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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 39А 

на разработка ПСД проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды. 

 

г. Иланский                                                                                     «21» октября 2024 г. 

 

                Муниципальное казенное учреждение «По управлению муниципальным имуществом и 

выполнению муниципального заказа», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 

руководителя Курбацкой Алены Николаевны, действующей на основании Устава учреждения и 

Распоряжения И.о. Главы города от 01.04.2015г. № 38-Р, с одной стороны, и Индивидуальный 

предприниматель Засухина Марина Юрьевна, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», 

действующая на основании Свидетельства 319246800001591 от 14.01.2019 г., с другой стороны, 

далее совместно именуемые «Стороны» и каждый по отдельности – «Сторона», в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам 

проведения аукциона в электронной форме (извещение № 0819300028524000031 ) на основании 

протокола подведения итогов от 08.10.2024 № 0819300028524000031 заключили  настоящий 

контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:  

 

1. Предмет контракта 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение 

работ по разработке ПСД проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды, расположенному по адресу: Красноярский край, г. 

Иланский, ул. Ленина, 58 «а» (далее – объект), в строгом соответствии с Техническим заданием  

и локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к Контракту), являющимся неотъемлемой 

частью настоящего Контракта, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и 

оплатить выполненные работы в размере и в порядке, которые установлены Контрактом (далее 

– работы). 

1.2.  Количество выполняемых работ: 1 условная единица. 

1.3.  Технические, экономические и другие требования к проектной продукции, разработка 

которой является предметом настоящего контракта, должны соответствовать требованиям 

СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации. 

 

2. Стоимость работ 

    2.1. Цена Контракта определяется по результатам проведения аукциона в электронной 

форме и составляет 1 540 000,00 руб. (один миллион пятьсот сорок тысяч рублей 00 копеек), 

НДС не облагается на основании статьи 346.11 Налогового кодекса РФ (далее – цена 

Контракта). 

*В случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена 

Контракта НДС не облагается. 

Финансирование осуществляется за  счет средств  бюджета г. Иланский. 

ИКЗ 243241500447924150100100510017112244 

2.2 В цену выполняемых работ включены все расходы Подрядчика на разработку 

проектно-сметной документации по объекту: «Объединённое общественное пространство 

«Городской парк» + «Площадка для культурного отдыха» (Новогодний городок)», в количестве 

3 (трех) экземпляров на бумажном и дополнительно 1 (один) экземпляр на электронном 

носителе, в т.ч. расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, транспортные расходы при осуществлении выезда на объект, затраты на согласование 

проектно-сметной документации, прохождение  экспертизы достоверности определения 

сметной стоимости, расходы на разработку рабочей документации, работы по корректировке 

проекта (необходимость в которых возникла в процессе согласований), и иные расходы, 

связанные с исполнением обязательств по настоящему контракту в полном объеме и 

надлежащего качества. 
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2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 

 

3.  Порядок расчетов 

          3.1. Заказчик оплачивает выполненные работы не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты 

подписания Заказчиком электронного документа о приемке в ЕИС. Датой оплаты считается дата 

списания денежных средств с расчетного счета Заказчика по реквизитам Подрядчика. 

3.2. Документы о приемке оформляются в соответствии с ч.13 ст. 94 Федерального закона 

№ 44-ФЗ. 

Подрядчик после получения уведомления от  Заказчика о получении положительного 

заключения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости,  

результатов инженерных изысканий, а также подготовки рабочей документации, разработанной 

на основании проектно-сметной документации, формирует с использованием единой 

информационной системы (ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает документ о приемке в ЕИС. К 

электронному документу о приемке Подрядчик прилагает документы, указанные в п.3.3. 

настоящего контракта. 

Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа 

о приемке, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, либо 

мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. 

Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с ч.13 ст. 94 

Федерального закона № 44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными 

электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и 

размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке. 

3.3. Одновременно с электронным документом о приемке Подрядчик должен предоставить 

Заказчику: счет на оплату выполненных работ, акт приемки выполненных работ и счет-фактуру 

(при наличии) или универсальный передаточный документ (УПД). Все расчетно-платежные 

документы, направляемые Подрядчиком Заказчику и прилагаемые к документу о приемке, 

формируемому в ЕИС, должны содержать ссылку на реквизиты настоящего контракта (номер, 

дата). 

В случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует 

информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная п.1 ч.13 

ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ информация, содержащаяся в документе о приемке 

сформированном в ЕИС. 

3.4. Авансирование по настоящему контракту не предусмотрено.  

3.5. В случае начисления Подрядчику неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 

10 настоящего контракта в связи с ненадлежащим исполнением условий контракта и 

неисполнения Подрядчиком требования об уплате неустойки (штрафа, пени), предъявленного 

Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в сроки, указанные в 

предъявленном требовании, сумма неустойки удерживается Заказчиком из суммы, подлежащей 

оплате Подрядчику по настоящему контракту. 

3.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в 

том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на 

размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, 

связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах 

такие налоги, сборы и иные обязательные платежи, подлежат уплате в бюджеты бюджетной 

системы РФ Заказчиком. 

3.7. Оплата выполненной работы осуществляется Заказчиком путем безналичного 

перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в реквизитах настоящего 

контракта. В случае изменения реквизитов Подрядчик должен известить Заказчика письменно.  

                 

4.Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки выполненных работ 

          4.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту: с момента подписания контракта по 

17 января 2025 г.  

Работы по настоящему контракту считаются выполненными Подрядчиком после 

получения Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы проектно-
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сметной документации, являющейся предметом настоящего контракта и подписания Заказчиком 

электронного документа о приемке.  

4.2. Стороны установили, что моментом завершения выполнения работ по контракту 

считать дату подписания Заказчиком электронного документа о приемке. 

4.3.  Подрядчик после разработки проектно-сметной документации, предусмотренной п. 

1.1 настоящего контракта, передает Заказчику такую документацию в ___ экземплярах на 

бумажном и один экземпляр на электронном носителе (СD диск) по акту приема-передачи по 

форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему контракту. 

Заказчик обязан в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней принять проектно-

сметную документацию и направить Подрядчику подписанный акт приема-передачи, либо 

мотивированный отказ от приемки. При этом подписание Заказчиком акта приема-передачи по 

форме в соответствии с Приложение № 2 к настоящему контракту не является подтверждением 

выполнения Подрядчиком работ в полном объеме.  

4.3.1. Состав разделов проектной документации должен быть определен в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 года №87, ГОСТ Р 21.101-2020 «Система 

проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей 

документации», строительным и санитарным нормам, согласована Заказчиком, 

ресурсоснабжающими организациями, выдавшими технические условия на подключение 

объекта к наружным инженерным сетям, заинтересованными и надзорными органами и 

заданием на проектирование, являющимся неотъемлемой частью контракта. 

4.4. Заказчик уведомляет Подрядчика, в порядке в соответствии с п. 15.6 настоящего 

контракта, о получении положительного заключения государственной экспертизы проектно-

сметной документации и инженерных изысканий в течении 1 (одного) рабочего дня с даты 

получения такого заключения. 

4.4.1. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика 

уведомления, указанного в п. 4.4. настоящего контракта, направляет Заказчику Акт приемки 

выполненных работ по форме в соответствии с Приложением № 3 к контракту. Заказчик в 

течении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения акта от Подрядчика обязан подписать его 

или направить Подрядчику мотивированный отказ от его подписания.  

4.4.2. Одновременно с направлением Заказчику акта, указанного в п. 4.4.1. настоящего 

контракта, Подрядчик в соответствии с п. 3.2. настоящего контракта формирует с 

использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой 

информационной системе документ о приемке. 

4.5.  Основанием для отказа в приемке результата выполненных работ является 

несоответствие технической документации требованиям действующего законодательства и 

нормативных документов РФ, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям 

Заказчика. 

 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1.  Подрядчик обязан: 

5.1.1. Принять на себя обязательства в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 1 к Контракту) и в сроки, установленные Контрактом, осуществить разработку 

проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Объединённое общественное 

пространство «Городской парк» + «Площадка для культурного отдыха» (Новогодний городок)» 

(далее – объект). 

5.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Контракта предоставить 

Заказчику уведомление о дате начала работ и предоставить приказ о назначении 

ответственного лица, имеющего право представлять интересы Подрядчика по месту 

проводимых работ. 

5.1.3. Представитель подрядчика обязан лично присутствовать на объекте. 

5.1.4. Обеспечивать соответствие результатов работы требованиям качества, 

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности 

(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, 

установленным законодательством Российской Федерации. 
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5.1.5. Обеспечить Заказчику возможность беспрепятственного доступа к объекту для 

контроля за ходом выполнения работ. 

5.1.6. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения 

работы по Контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика. 

5.1.7. Незамедлительно известить Заказчика при обнаружении: 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения работ; 

- иных обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы. 

5.1.8. По окончании разработки проектно-сметной документации и перед подачей 

документов на  экспертизу, предоставить документы на проверку Заказчику. 

5.1.9. Нести ответственность за соответствие документов, подтверждающих выполнение 

работ фактически выполненной работе. 

5.1.10. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работы по 

настоящему Контракту. 

5.1.11. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки 

(дефекты), выявленные в процессе выполнения работы по Контракту, при передаче результатов 

выполнения работы, при проведении  экспертизы, а также выявленные в ходе благоустройства 

или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) 

ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком, а в случае если указанные недостатки 

(дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном 

объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если 

Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие 

недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 5 (пяти) дней со 

дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах). 

        5.1.12. Подрядчик должен обеспечить высокое качество выполнения работы по разработке 

проектной документации: 

- использовать современное сертифицированное программное обеспечение для разработки 

проектов, расчётов и смет; 

-  разрабатывать проект в соответствии с действующими нормами и правилами, 

установленными законодательством Российской Федерации к работам, являющимися 

предметом Контракта;  

-  обеспечить контроль за качеством выполнения работы. 

5.1.13. Подрядчик обязан участвовать без дополнительной платы в защите  проектных 

решений и правильности применения сметных нормативов при проведении проверки 

достоверности определения сметной стоимости объекта, предоставлять пояснения, документы и 

обоснования по требованию органов проверки, вносить в проект по результатам рассмотрения у 

Заказчика и замечаниям органам проверки изменения и дополнения, не противоречащие 

техническому заданию на разработку проектно-сметной документации (Приложение №1 к 

контракту). 

        5.1.14. При завершении выполнения работы предоставить Заказчику проектно-сметную 

документацию в количестве 3 (трех) экземпляров на бумажном носителе и дополнительно 1 

(один) экземпляр на электронном носителе (CD диск). 

        5.1.15.  Не передавать исполненное по контракту третьим лицам без согласия Заказчика. 

 5.1.16. Передать Заказчику по акту приема-передачи проектно-сметную документацию в 

количестве, указанном в п.5.1.12 настоящего раздела контракта. 

        5.1.17. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других 

разделах настоящего Контракта. 

5.2. Подрядчик вправе:  

5.2.1. Требовать от Заказчика оплаты выполненной надлежащим образом работы. 

5.2.2. Выполнить работы досрочно, до установленного Контрактом срока, но не ранее 10 

января 2023г. При этом Подрядчик уведомляет Заказчика не менее чем за 3 (три) дня до даты 

досрочного выполнения работы, способом, указанным в п. 15.6. настоящего контракта. 

5.2.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 

ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. 

5.2.4. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством 

Российской Федерации. 
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5.3. Заказчик обязан: 

5.3.1. Принять и оплатить выполненную работу при отсутствии у него замечаний по 

качеству, объему, иному соответствию выполненных работ условиям Контракта. 

5.3.2. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работы в объеме и на условиях, 

предусмотренных контрактом. 

5.3.3. Осуществить приемку результата выполненных Подрядчиком работ  в течение 10 

рабочих дней после получения Заказчиком положительного заключения  экспертизы 

достоверности определения сметной стоимости, результатов инженерных изысканий, а также 

подготовки рабочей документации, разработанной на основании проектно-сметной 

документации, получения от Подрядчика акта приемки выполненных работ в соответствии с п. 

4.4.1 настоящего контракта  и формирования Подрядчиком в ЕИС документа о приемке. 

5.3.4. Оплатить выполненную по Контракту работу в соответствии с условиями 

настоящего контракта. 

5.3.5. Выдавать задания, распоряжения, указания, выписывать предписания в 

соответствии с предметом настоящего Контракта и иными его условиями, обязательными для 

Подрядчика.  

5.3.6. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направлять Подрядчику требование об 

уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту. 

5.3.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и условиями Контракта. 

5.4. Заказчик имеет право: 

5.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 

5.4.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных 

документов. 

5.4.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять 

и оплатить работу в соответствии с установленным в Контракте порядком. 

5.4.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения 

обязательств Подрядчика по Контракту. 

5.4.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения 

работы, давать указания о способе выполнения работы, не вмешиваясь при этом в оперативно-

хозяйственную деятельность Подрядчика. 

5.4.6. Беспрепятственного доступа к месту выполнения Подрядчиком работы по 

настоящему Контракту для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работы, 

в том числе с привлечением специализированных организаций. 

5.4.7. Отказаться от приемки результата работы в случаях, предусмотренных Контрактом 

и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых 

недостатков. 

5.4.8. Направлять мотивированный отказ в подписании документа о приемке 

выполненной работы по результатам приемки результатов выполнения работы. 

5.4.9. Отказаться в любое время до выполнения работы от исполнения Контракта и 

потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению 

Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в 

Контракте, становится явно невозможным. 

5.4.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 

5.4.11. Пользоваться иными, установленными Контрактом и законодательством 

Российской Федерации, правами. 

 

6. Права на результаты интеллектуальной деятельности 

6.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные 

при выполнении работы по Контракту, а также имущественные права на техническую, 

рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к 

использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая 
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документация), принадлежат муниципальному образованию Российской Федерации, от имени 

которого выступает Заказчик – МКУ по УМИ и ВМЗ. 

6.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания Сторонами акта 

приемки-передачи результатов выполнения работы в соответствии с условиями Контракта. 

6.3. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и 

не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование 

произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых 

обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения контракта (служебное 

произведение), принадлежит работнику (автору). 

6.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Контракта 

третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи 

муниципальному образованию Российской Федерации. 

6.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право 

муниципального образования Российской Федерации, от имени которой(ого) выступает 

Заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не 

противоречащим законодательству Российской Федерации способом. 

6.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из 

авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную 

Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком и (или)муниципальным 

образованием Российской Федерации выступать в защиту интересов Сторон Контракта, а в 

случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки. 

 

7. Гарантии качества 

7.1.   Гарантия качества выполненной работы составляет: 3 (три) года со дня подписания 

документа о приемке. В случае обнаружения допущенных по вине Подрядчика недоработок, 

либо ошибок в проекте, за свой счет устранить обнаруженные недоработки и ошибки в течение 

15 (пятнадцати) рабочих дней (без дополнительной оплаты со стороны Заказчика).  

7.2. В случае обнаружения допущенных недоработок по вине Подрядчика составляется акт, 

фиксирующий недоработки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недоработки, 

согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего 

представителя, в сроки, установленные в письменном уведомлении Заказчика. 

7.3. Если Подрядчик в установленный срок не направит своего представителя, акты, 

фиксирующие недостатки проектно-сметной документации составляются и подписываются 

Заказчиком самостоятельно с указанием на то, что Подрядчик не явился для составления и 

подписания данного акта. Подписанный Заказчиком в одностороннем порядке акт о 

недостатках, обнаруженных в ходе строительства или в процессе эксплуатации, направляется 

Подрядчику любым способом, фиксирующим факт его получения Подрядчиком. В этом случае 

считается, что Подрядчик согласился с фактом наличия недостатков и обязан приступить к 

устранению таких недостатков. 

7.5. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы 

достоверности определения сметной стоимости, результатов инженерных изысканий, а также 

подготовки рабочей документации, разработанной на основании проектно-сметной 

документации, затраты по повторной и последующей экспертизе несет Подрядчик. 

7.6. В случае, если в период выполнения работ по благоустройству будет выявлено 

отсутствие в проектно-сметной документации необходимых видов и объемов работ, Подрядчик 

за свой счет проводит корректировку проектно-сметной документации и повторную 

государственную экспертизу проверки достоверности сметной стоимости объекта. 

 

8. Контроль и надзор за реализацией контракта 

8.1.  Заказчик осуществляет контроль за ходом и качеством выполнения работы. 

8.2. Осуществляя контроль за ведением работ, Заказчик не вправе вмешиваться в 

оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.   

9. Обеспечение исполнения Контракта 

9.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются: 
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- внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими Заказчику;  

- независимая гарантия, соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-

ФЗ.  

Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются 

в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно. 

При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный 

контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой 

независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в 

соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

9.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 154 000,00 (сто пятьдесят 

четыре тысячи) рублей 00 копеек (10% от НМЦК, или в соответствии с п.7.3. Контракта – в 

зависимости от результатов электронного конкурса).  

Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. 

9.3. В случае если предложенные Подрядчиком цена, сумма цен единиц товара, снижены на 

25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, обеспечение 

исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона 

№ 44-ФЗ. 

9.4. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта 

осуществляется на счёт Заказчика по следующим реквизитам: 

Получатель: МКУ по УМИ и ВМЗ, ИНН/КПП 2415004479/241501001, № счета 

получателя: Единый казначейский счет40102810245370000011 Казначейский 

счет 03232643046181011901   Отделение Красноярска Банка России/УФК по 

Красноярскому краю БИК 010407105 л/с 0519320427 
 

В графе «назначение платежа» платежного документа должно быть указано: Обеспечение 

исполнения контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 

по объекту: «Объединённое общественное пространство «Городской парк» + «Площадка для 

культурного отдыха» (Новогодний городок)»», расположенному по адресу: Красноярский край, 

г. Иланский, ул. Ленина, 58 «а»», заключаемого по результатам электронного конкурса, 

извещение № 0819300028524000031. НДС не облагается. 

         9.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения 

исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого 

может быть уменьшен в случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его 

исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта.  

9.6. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления 

Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ или 

об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных 

обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов. Уменьшение размера 

обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных 

обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые 

предусмотрены контрактом. 

9.7. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем 

предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой 

гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения 

контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, 

размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения 

контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по 

заявлению Подрядчика Заказчиком возвращаются в установленный законом и настоящим 

контрактом для возврата срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер 

обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об 

исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
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9.8. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии 

отсутствия неисполненных Подрядчиком требований Заказчика об уплате неустоек (штрафов, 

пеней), а также приемки Заказчиком выполненных работ, результатов отдельного этапа 

исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата 

аванса). 

9.9. В случае отзыва у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве 

обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций 

Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного 

месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости 

предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен 

в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального 

закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в 

размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

9.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта (в случае отзыва 

у банка, предоставившего независимую гарантию, лицензии на осуществление банковских 

операций, в предусмотренном законом случае однократного изменения срока исполнения 

контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его 

заключении, а также изменения способа обеспечения исполнения контракта, предоставления 

заказчику нового обеспечение исполнения контракта, уменьшенного в соответствии с 

этапностью исполнения контракта) возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, 

предоставившему указанную  независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не 

производится. 

9.11. Обеспечение исполнения контракта обеспечивает все обязательства Подрядчика и 

распространяется, в том числе, на уплату неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных 

контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по контракту, а также убытков в 

связи с проведением экспертизы качества выполненной работы, в результате которой выявлено 

ненадлежащее качество выполненной работы. 

9.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в размере, равном 

сумме невыполненных обязательств, неустойки и причиненных убытков, в случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Подрядчиком, включая 

просрочку исполнения обязательств, одностороннего отказа Подрядчика от исполнения 

контракта при отсутствии нарушения условий контракта Заказчиком. 

9.13. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, а в 

случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, оставшаяся часть таких 

денежных средств, подлежат возврату Подрядчику в срок не более 15 дней с даты исполнения 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. 

 

10. Ответственность Сторон 

10.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек 

(штрафов, пеней).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 

Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, начисляется штраф, размер которого 

устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об 

утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=C5694AE89BC7C4E28064F1520911F7DF&req=doc&base=RZR&n=324268&dst=1109&fld=134&date=20.09.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=C5694AE89BC7C4E28064F1520911F7DF&req=doc&base=RZR&n=324268&dst=1110&fld=134&date=20.09.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=C5694AE89BC7C4E28064F1520911F7DF&req=doc&base=RZR&n=324268&dst=1111&fld=134&date=20.09.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=C5694AE89BC7C4E28064F1520911F7DF&req=doc&base=RZR&n=324268&dst=1112&fld=134&date=20.09.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=C5694AE89BC7C4E28064F1520911F7DF&req=doc&base=RZR&n=324268&dst=424&fld=134&date=20.09.2019
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исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 

просрочки исполнения обязательств заказчиком, Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) ...» 

за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер 

штрафа установлен в сумме: 1000,0 руб., определенной в следующем порядке:  

-1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

-5000 рублей, если цена контракта от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

-10000 рублей, если цена контракта от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

-100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 

Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

10.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, гарантийных 

обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет 

Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком 

(подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской 

Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), начисляется штраф, размер которого устанавливается в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 за каждый 

факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа установлен в 

сумме: 154000,00 руб. определенной в следующем порядке: 

-10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 

3 млн. рублей; 

- 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 

3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при 

наличии в контракте таких обязательств), размер штрафа установлен в сумме: 1000,0 руб., 

определенной в следующем порядке: 

-1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

-5000 рублей, если цена контракта от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

-10000 рублей, если цена контракта от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

-100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может 

превышать цену контракта.  

10.3. Убытки, нанесенные Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту, могут быть взысканы в полной 

сумме сверх неустойки.  
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10.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 

произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

10.5.  В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения 

Заказчиком обязательств по настоящему контракту в установленные сроки, Заказчик 

освобождается от ответственности в соответствии с п.1 ст.401 Гражданского кодекса РФ, при 

этом исполнение обязательств производится незамедлительно после поступления средств из 

бюджета на расчетный счет Заказчика. 

10.6. Во всех других случаях неисполнения обязательств, ненадлежащего исполнения 

обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

11. Обстоятельства непреодолимой силы 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных 

действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению 

обязательств по контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после 

заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих 

обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

11.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту 

отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти 

обстоятельства значительно влияют на исполнение контракта в срок. 

11.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 

вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 

календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме 

другую Сторону о их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 

Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые 

компетентными органами. Не извещение либо несвоевременное извещение другой Стороны 

контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства 

11.4. Если возникшие обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с 

даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения 

контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких 

обстоятельств. 

 

12. Порядок разрешения споров 

12.1. Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, 

разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.  

12.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется Стороне Контракта, 

которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при 

исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его 

приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, 

которые должны быть совершены Стороной для устранения нарушений.  

12.3. Срок рассмотрения уведомлений, претензий не может превышать 10 дней с момента 

их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим контрактом. 

Переписка между Сторонами может осуществляться в виде письма, либо посредством 

направления факса или иного электронного сообщения с последующим предоставлением 

оригинала документа по адресу Стороны, указанному в настоящем Контракте. 

12.4. Спорные вопросы между Заказчиком и Подрядчиком, возникшие по поводу 

недостатков выполненных работ или их причин, могут быть решены путем назначения 

экспертизы по требованию любой из Сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик. 

12.5. В случае отсутствия разрешения спора в досудебном порядке, спор подлежит 

разрешению в Арбитражном суде Красноярского края в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке. 
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13. Изменение и расторжение Контракта 

13.1. При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных 

статьями 34, 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Все изменения и дополнения к настоящему 

контракту должны быть совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами, и 

являются неотъемлемой частью настоящего контракта.  

13.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 

гражданским законодательством. Заказчик, Подрядчик вправе принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским 

кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 

обязательств, в порядке, установленном частями 8-26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

13.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта 

в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик  и (или) выполняемая 

работа не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) 

документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) выполняемой работе или 

представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии 

выполняемой работы таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения 

Подрядчика. 

13.4. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от 

исполнения другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного 

ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для 

принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.  

13.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и 

возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон 

дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает 

нецелесообразность исполнения Контракта. 

13.6. Сторона, получившая предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, 

должна рассмотреть его и направить ответ по существу в письменной форме не позднее 10 дней 

с момента его получения. Расторжение Контракта осуществляется посредством подписания 

Сторонами соответствующего соглашения.  

13.7. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только 

после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо 

неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении 

Контракта. 

14. Срок действия Контракта 
14.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами и действует до 30.12.2025г., а в части оплаты, в том числе возмещения 

убытков, выплаты неустойки, исполнения гарантийных обязательств настоящий контракт 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.  

14.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от 

ответственности за его нарушение. 

15. Прочие условия 

15.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

15.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать или не делать каким-либо еще 

способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих 

совместную деятельность Сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного 

согласия обеих Сторон. 

15.3. В случае изменения правового статуса, реквизитах или адреса одной из Сторон она в 

течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-

правопреемнике и других произошедших изменениях. 

15.4. Настоящий контракт заключен в электронной форме и подписан электронными 

подписями сторон. 
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15.5. Подписывая настоящий контракт Подрядчик подтверждает, что никакая работа (иные 

обязательства) Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по настоящему 

Контракту. 

15.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением 

случаев, если новый Исполнитель является правопреемником прежнего Подрядчика по такому 

Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

15.7. Извещения, уведомления, требования и иные юридически значимые сообщения 

Стороны могут направлять по почтовому адресу, факсу, официальному адресу электронной 

почты или другим способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от 

кого исходило сообщение и кому оно адресовано. В соответствии со статей 165.1 ГК РФ 

юридически значимые сообщения, с которыми закон связывает гражданско-правовые 

последствия для лица, влекут для него такие последствия с момента доставки соответствующего 

сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в случае, если 

оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от 

него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. 

15.8. При наличии технической возможности Сторон контракта и взаимном согласии 

Сторон может осуществляться электронный документооборот (ЭДО) наравне с формированием 

документов в ЕИС, а именно: предоставление документов бухгалтерского учета (в том числе 

УПД, счета-фактуры, товарные накладные, акты об оказании услуг, акты выполненных работ, 

акты сверки взаимных расчетов и прочие) в электронном виде через системы электронного 

документооборота (в т.ч. через систему Диадок компании АО «ПФ «СКБ Контур»). Документы 

в электронном виде должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью. 

15.9. Приложения к настоящему Контракту: 

Приложение № 1: Техническое задание на разработку проектно-сметной документации, 

локальный сметный расчет. 

Приложение № 2: Форма Акта приема-передачи документов для проведения  экспертизы. 

Приложение № 3: Форма Акта приемки выполненных работ. 

16. Юридические адреса и реквизиты Сторон: 

 

         16.1. Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «По управлению 

муниципальным имуществом и выполнению муниципального заказа» 

Юридический адрес: Россия, 663800, Красноярский края, Иланский район, г. Иланский, ул. 

Ленина, 67 Тел. (39173)3-17-40, факс. (39173)2-11-84 ИНН 2415004479,  КПП 241501001 ОГРН 

1132450000671 Казначейский счет УФК 03231643046181011901, Единый казначейский счет 

40102810245370000011 Отделение Красноярска Банка России//УФК по Красноярскому краю   

БИК  010407105, л/с 03193204270 

 

16.2. Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Засухина Марина Юрьевна 

662150, Красноярский край, г. Ачинск, Микрорайон 7-й, зд. 3А, тел. 89029666391, электронная 

почта: 9233699326@bk.ru  ИНН 244314095354 ОГРН 319246800001591 от 14.01.2019 г.,   р/счет 

40802810200006208405 АО  «ТБанк», БИК 044525974, к/счет 30101810145250000974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/9eca3f971ed94f746ddc6ac7525487c3ccead854/#dst100163
mailto:9233699326@bk.ru
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Приложение № 1 

к муниципальному контракту  

№ 39А  от «21» октября 2024 г.  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку проектно-сметной документации благоустройства объекта: 

«Объединённое общественное пространство «Городской парк» + «Площадка для культурного 

отдыха» (Новогодний городок)» 
 

№  

п/п 

Перечень основных 

требований 
Содержание требований 

1.  Общие данные 

1.1.  Основание для 

проектирования объекта 

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной 

городской среды 

1.2.  Заказчик Муниципальное казенное учреждение «По управлению 

муниципальным имуществом и выполнению муниципального 

заказа» 

1.3.  Проектная организация Определяется по результатам конкурса 

1.4.  Наименование объекта «Объединённое общественное пространство «Городской парк» + 

«Площадка для культурного отдыха» (Новогодний городок)» 

1.5.  Местоположение объекта  «Городской парк»: Российская Федерация, Красноярский 

край, Иланский муниципальный район, городское поселение 

город Иланский, город Иланский, ул. Ленина, з/у 56Б 

(24:15:0000000:3892); 

 «Площадка для культурного отдыха» (Новогодний 

городок): Россия, Красноярский край, Иланский район, г. 

Иланский, ул. Ленина, № 58 "а" (24:15:2504004:925). 

1.6.  Вид работ Благоустройство 

1.7.  Источники 

финансирования 

Федеральный бюджет, Бюджет города Иланский Иланского 

района Красноярского края 

1.8.  Предельная стоимость 

строительства объекта 

73 300 000,00 рублей, в том числе: 

 70 800 000,00 рублей средства Федерального бюджета; 

 2 500 000,00 рублей средства Бюджета города Иланский 

Иланского района Красноярского края 

1.9.  Исходные данные для 

проектирования 

До начала работ по проектированию Заказчик предоставляет 

следующие исходные данные: 

 Выписка из ЕГРН на земельный(е) участок(ки); 

 Проект границ земельных участков с нанесением 

инженерных коммуникаций; 

 Информация о течке подключения к электрическим 

сетям; сетям связи; 

 Заявка для участия во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды в категории 

«Малые города» III подгруппа «Объединённое общественное 

пространство «Городской парк» + «Площадка для культурного 

отдыха» (Новогодний городок)» (Далее -  Заявка) 

https://disk.yandex.ru/d/w9O8e-8VVtZTBA 

1.10.  Стадийность 

проектирования 

Одностадийное, стадия «Проект» 

1.11.  Основные технико-

экономические 

показатели 

Площадь проектирования составляет 36901 м2 

1.12.  Требование к 

выполнению 

инженерных изысканий 

Не требуется 

https://disk.yandex.ru/d/w9O8e-8VVtZTBA
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1.13.  Требования к 

содержанию разделов 

проектной 

документации 

Документация должна соответствовать постановлению 

Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 

года. О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию (с изменениями на 28 апреля 2020 

года). 

 

Раздел 1. «Пояснительная записка» должен содержать: 

- реквизиты документа, на основании которого принято 

решение о разработке проектной документации; 

- исходные данные и условия для подготовки проектной 

документации; 

- сведения о функциональном назначении объекта; 

- сведения о потребности объектов в воде и электрической 

энергии;  

- сведения о категории земель, на которых располагаются 

(будут располагаться) объекты благоустройства; 

- технико-экономические показатели; 

- техническое заключение по обследованию территории 

проектирования (согласованное с заказчиком). 

 

 Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного 

участка» должен содержать: 

 

В текстовой части: 

- характеристика земельного участка, предназначенного для 

благоустройства; 

- обоснование планировочной организации земельного участка; 

- технико-экономические показатели; 

- обоснование решений по инженерной подготовке 

территории, в том числе решений по инженерной защите 

территории и объектов от последствий опасных геологических 

процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод; 

- описание организации рельефа вертикальной планировкой; 

- описание решений по благоустройству территории; 

- зонирование территории, обоснование функционального 

назначения и принципиальной схемы размещения зон, 

обоснование размещения сооружений (основного, 

вспомогательного, подсобного, складского назначения), 

элементов благоустройства; 

- обоснование схем транспортных коммуникаций, 

обеспечивающих внешние и внутренние связи, размещение 

парковок; 

- характеристику и технические показатели транспортных 

коммуникаций; 

- обоснование схем пешеходных связей, характеристику, 

технические показатели. 

 

В графической части: 

- план покрытий; 

- схему планировочной организации земельного участка с 

отображением: 

- мест размещения существующих и проектируемых объектов 

благоустройства, существующих и проектируемых объектов 

капитального строительства с указанием существующих и 

проектируемых подъездов и подходов к ним. Решений по 

планировке, благоустройству, озеленению и освещению 

территории. 

- план земляных масс; 

- план дорожных покрытий и конструкции одежд, планы 

площадок, экспликации; 
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- сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с 

обозначением мест подключения проектируемых объектов к 

существующим сетям инженерно-технического обеспечения. 

 

 Раздел 3. «Архитектурные решения», должен содержать: 

 

В текстовой части: 

- описание и обоснование пространственной, планировочной и 

функциональной организации проектируемой территории; 

- обоснование принятых объемно-пространственных и 

архитектурно-художественных решений; 

- обоснование принятых архитектурных решений объектов и 

элементов благоустройства, объектов, предполагаемых к 

строительству и реконструкции. 

 

В графической части:  

- отображение элементов: 

- Поляна (Скейт площадка, уличные тренажеры, воркаут, 

интерактивная детская площадка, всесезонная тюбинг горка, 

веревочный парк, комплекты контейнеров раздельного сбора 

мусора, площадка для ТБО, навигация (столбы, 

информационный стенд, карта); 

- Тропа «Белкин круг» (Устройство покрытия из гранитного 

отсева, карманы для отдыха со скамьями, навигация (столбы, 

карта), тумбы с функцией ограничения проезда автомобилей; 

- Тропа «Малая прогулочная» (Устройство покрытия из 

гранитного отсева, карманы для отдыха со скамьями, навигация 

(столбы); 

- Тропа «Заводская» (Устройство покрытия из брусчатки, 

карманы для отдыха со скамьями, навигация (столбы); 

- Тропа «Лесной бульвар» (Устройство покрытия из брусчатки, 

карманы для отдыха со скамьями, навигация (столбы); 

- Тропа «Питомцев» (Устройство покрытия из гранитного 

отсева, организация огражденной площадки для выгула собак с 

игровыми и дрессировочными элементами); 

- Тропа «Тренировочная» (Устройство покрытия из гранитного 

отсева, перенос части существующих тренажеров с поляны 

лыжной базы для организации разминочных точек); 

- Тропа «Дачная» (Устройство покрытия из гранитного отсева, 

навигация (столбы); 

- Лыжные маршруты (Устройство асфальтового покрытия с 

пешеходной полосой из отсева - 1км, навигация (столбы). 

- отображение элементов благоустройства (малых 

архитектурных форм, уличной мебели), схемы, чертежи с 

подробным описанием материалов, примененных технологий, 

фурнитуры. Разработать технологические паспорта для всех 

объектов, предусмотренных в Заявке. В паспортах на 

индивидуальные изделия указать цвет, фактуру, габаритные 

размеры, сечения, разработать развертки, детальные планы, узлы 

креплений, поименовать фурнитуру с подробными 

инструкциями по сборке и монтажу изделий. 

 

Графические материалы должны в полной мере отображать 

принятые решения по благоустройству территории, отраженные 

в Заявке. 

 

Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения», должен содержать: 

 

В текстовой части: 

- сведения о топографических, инженерно-геологических, 
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гидрогеологических, метеорологических и климатических 

условиях земельного участка для реализации проекта по 

благоустройству; 

- сведения об особых природных климатических условиях 

территории; 

- сведения о прочностных и деформационных характеристиках 

грунта в основании объектов, в том числе для укрепления 

откоса; 

- описание и обоснование конструктивных решений сооружений, 

элементов благоустройства; 

- описание и обоснование технических решений, 

обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, 

пространственную неизменяемость сооружений, малых 

архитектурных форм, других элементов благоустройства; 

- описание конструктивных и технических решений подземной 

части объектов, предполагаемых к размещению на территории 

благоустройства; 

- описание и обоснование принятых объемно-планировочных 

решений сооружений, объектов благоустройства; 

- характеристику и обоснование конструкций, предусмотренных 

к размещению на территории объектов благоустройства, 

сооружений; 

- описание инженерных решений и сооружений, 

обеспечивающих защиту территории, сооружений, элементов 

благоустройства, размещаемых на территории благоустройства, 

от опасных природных и техногенных процессов, подтопления. 

 

В графической части: 

- планы сооружений, объектов и элементов 

благоустройства, предполагаемых к размещению на 

благоустраиваемой территории; 

- чертежи характерных разрезов, чертежи фрагментов 

планов, разрезов, узлов; 

-     планы и сечения фундаментов;  

- для каркасов деревянных настилов и террас, МАФ применить 

конструкции винтовых свай, с учетом сложившейся формы 

дорожки и площадки, освобожденной от деревьев и 

горизонтальных корней. 

 

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- 

технических мероприятий, содержание технологических 

решений» должен состоять из следующих подразделов: 

а) подраздел «Система электроснабжения»; 

б) подраздел «Система водоснабжения»;  

в) подраздел «Система водоотведения»;  

д) подраздел «Сети связи». 

 

Подраздел «Система электроснабжения» раздела 5 должен 

содержать: 

 

В текстовой части: 

- характеристику источников электроснабжения в соответствии с 

техническими условиями на подключение объектов и элементов 

благоустройства к сетям электроснабжения общего пользования; 

- сведения о количестве электроприемников, их установленной и 

расчетной мощности; 

- описание мест расположения приборов учета, используемой 

электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от 

такихприборов; 

- сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов; 
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- перечень мероприятий по заземлению (занулению) и 

молниезащите; 

- сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, 

которые подлежат применению при строительстве; 

- описание системы рабочего и аварийного освещения; 

- описание дополнительных и резервных источников 

электроэнергии; 

- перечень мероприятий по резервированию электроэнергии; 

- перечень мероприятий обеспечения трансформации элементов 

сценической площадки электро-механизированным способом. 

 

В графической части: 

- принципиальную схему электроснабжения; 

- электроприемников от основного, дополнительного и 

резервного источников электроснабжения; 

- принципиальную схему освещения; 

- схемы заземлений (занулений) и молниезащиты; 

- план сетей электроснабжения; 

- свето-технический расчет. 

 

Подраздел «Система водоснабжения» раздела 5 должен 

содержать (разрабатывается при необходимости): 

 

В текстовой части: 

- сведения о существующих и проектируемых источниках 

водоснабжения; 

- описание и характеристику системы водоснабжения и ее 

параметров; 

- сведения о фактическом и требуемом напоре в сети 

водоснабжения, проектных решениях и инженерном 

оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора 

воды; 

- сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по 

их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод; 

- сведения о качестве воды; 

- перечень мероприятий по обеспечению установленных 

показателей качества воды для различных потребителей. 

 

В графической части: 

- принципиальные схемы систем водоснабжения; 

- план сетей водоснабжения. 

 

Подраздел «Система водоотведения» раздела 5 

(разрабатывается при необходимости): 

 

В текстовой части: 

- сведения о существующих и проектируемых системах 

канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод; 

- обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, 

объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов 

предварительной очистки, применяемых реагентов, 

оборудования и аппаратуры; 

- описание и обоснование схемы прокладки канализационных 

трубопроводов, описание участков прокладки напорных 

трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, 

оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, 

способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и 

грунтовых вод; 

- решения в отношении ливневой канализации и расчетного 

объема дождевых стоков; 

- решения по сбору и отводу дренажных вод. 
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В графической части: 

- принципиальные схемы систем канализации и водоотведения; 

- принципиальные схемы прокладки наружных сетей 

водоотведения, ливнестоков и дренажных вод; 

- план сетей водоотведения. 

 

Подраздел «Сети связи» раздела 5 должен содержать:  

 

В текстовой части: 

- сведения о емкости присоединяемой сети связи на 

проектируемой территории к сети связи общего пользования; 

- характеристику состава и структуры сооружений и линий 

связи; 

- сведения о технических, экономических и информационных 

условиях присоединения к сети связи общего пользования; 

- местоположения точек присоединения и технические 

параметры в точках присоединения сетей связи; 

- обоснование способов учета трафика; 

- перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем 

управления и технической эксплуатации, в том числе 

обоснование способа организации взаимодействия между 

центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи 

общего пользования, взаимодействия систем синхронизации; 

- перечень мероприятий по обеспечению устойчивого 

функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных 

ситуациях; 

- описание технических решений по защите информации (при 

необходимости); 

- обоснование применяемого коммутационного оборудования, 

позволяющего производить учет исходящего трафика на всех 

уровнях присоединения; 

- обоснование выбранной трассы линии связи к установленной 

техническими условиями точке присоединения, в том числе 

воздушных и подземных участков. Определение границ 

охранных зон линий связи исходя из особых условий 

пользования. 

 

В графической части: 

- принципиальные схемы сетей связи, локальных 

вычислительных сетей (при наличии) и иных слаботочных сетей 

на территории благоустройства; 

- планы размещения оконечного оборудования, иных 

технических, радиоэлектронных средств и высокочастотных 

устройств (при наличии); 

- план сетей связи. 

 

Раздел 11. «Сметная документация» должен содержать 

текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной 

документации и сметную документацию. 

 

Пояснительная записка к сметной документации должна 

содержать следующую информацию: 

- сведения о месте расположения строительства; 

- перечень утвержденных сметных нормативов, сведения о 

которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, 

принятых для составления сметной документации на 

строительство, а также обоснование предполагаемой 

(предельной) стоимости на основе документально 

подтвержденных сведений о проектах- аналогах (при наличии 

таких проектов) при отсутствии укрупненных нормативов цены 
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строительства для объектов, аналогичных по назначению, 

проектной мощности, природным и иным условиям территории, 

на которой планируется осуществлять строительство; 

- обоснование особенностей определения сметной стоимости 

строительных работ. 

Сметная документация должна содержать сводку затрат, 

сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и 

локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на 

отдельные виды затрат, комплект прайсов от поставщиков, 

коммерческих предложений на поставку материалов и 

оборудования, индивидуальных изделий, включающих в себя все 

виды затрат. 

 

Раздел 12. «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами» должен содержать документацию, 

необходимость разработки которой при осуществлении 

проектирования и строительства объекта капитального 

строительства предусмотрена законодательными актами 

Российской Федерации 

  

1.14.  Требования к составу 

проектной 

документации 

- Раздел 1 «Пояснительная записка»; 

- Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 

участка»; 

- Раздел 3 «Архитектурные решения» (при 

необходимости); 

- Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения» (при необходимости); 

- Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно- технических мероприятий, содержание 

технологических решений»:  

а) подраздел «Система электроснабжения»; 

б) подраздел «Система водоснабжения» 

в) подраздел «Система водоотведения» 

(при необходимости);  

д) подраздел «Сети связи» 

- Раздел 11 «Сметная документация»; 

- Раздел 12 «Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами» (при 

необходимости) 

1.15.  Особые условия 

проектирования 

1. Проектом предусмотреть демонтаж конструкций, 

расположенных на участке проектирования, согласовать с 

Заказчиком перенос объектов. 

2. При проектировании учесть концепцию благоустройства 

общественного пространства «Площадка для культурного 

отдыха» (Новогодний городок) – Площадь «Центральная»: 

Россия, Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, ул. 

Ленина, № 58 "а" (24:15:2504004:925), которое запланировано 

благоустроить в 2025 году в рамках реализации мероприятий по 

программе «Формирование комфортной городской среды» 

нацпроекта «Жильё и городская среда». 

1.16.  Cроки выполнения Со дня заключения контракта по 17.01.2025г.: 

До 25.12.2024 года – предоставить проектную документацию на 

рассмотрение общественной комиссией; 

До 13.01.2025 года – предоставить заключение экспертизы на 

сметную часть проектной документации. 

17.01.2025 года сдать проектную документацию. 

2.  Основные требования к проектным решениям 

2.1.  Цель разработки проекта 

и градостроительные 

требования 

Разработка документации должна выполняться с четким 

соблюдением технических, графических, информационных и 

иных данных, отраженных в Заявке. 
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Разработка документации направлена на формирование 

благоприятного имиджа города, повышение качества жизни, 

улучшение экологических параметров городской среды, 

повышение биоразнообразия, обеспечение потребности и спроса 

населения в рекреационных зонах и озелененных территориях, 

оказание положительного влияния на социальный климат и 

психическое здоровье населения, обеспеченность жителей 

организованным досугом и занятиями спортом. 

В работе необходимо учесть аспекты безопасности, удобства для 

всех групп населения в том числе и Маломобильных групп 

населения (далее МГН). 

Работы выполнить в соответствии с действующей нормативной 

базой и т.д.: 

1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

2) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения»; 

3) СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; 

4) СП 78.13330.2012. Свод правил. «Автомобильные дороги. 

Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»; 

5) СП 59.13330.2016. Свод правил. «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения»; 

6) ВСН 62-91 * Проектирование среды жизнедеятельности с 

учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп 

населения; 

7) СП 82.13330.2016. Свод правил «Благоустройство 

территорий». 

Проект разработать в соответствии с заявкой 

https://disk.yandex.ru/d/w9O8e-8VVtZTBA 

2.2.  Требования к Схеме 

планировочной 

организации земельного 

участка 

Графические материалы должны в полной мере отображать 

принятые решения по благоустройству территории, согласно 

Заявке 

2. Восстановить или создать газонные покрытия с учетом 

экологических условий размещения с возможным применением 

почвопокровных видов; 

3. Предусмотреть покрытие площадок современными, 

прочными, травмобезопасными и экологичными материалами в 

соответствии с решениями, отраженными в Заявке. 

4. Количество и набор сооружений, малых архитектурных форм 

(далее - МАФ), спортивных и игровых комплексов 

разрабатывается в полном соответствии с эстетическими, 

художественными и количественными характеристиками, 

отраженных в Заявке. 

5. Разработать конструктивные решения и технические паспорта 

для индивидуальных МАФ; 

6. При проектировании должны быть учтены требования по 

обеспечению доступа и передвижению маломобильных групп 

населения (далее - МГН). Зоны и площадки должны быть 

взаимосвязаны между собой и иметь беспрепятственный 

удобный доступ. 

7. Проектируемые элементы благоустройства и озеленения 

должны обладать качествами: антивандальности, устойчивости, 

безопасности, доступности для МГН. 

2.3.  Требования к 

Архитектурным, 

конструктивным и 

объемно-

планировочным 

решениям 

При необходимости разработать схемы, чертежи с подробным 

описанием материалов, примененных технологий, фурнитуры 

элементов некапитального строительства на проектируемой 

территории. 

https://disk.yandex.ru/d/w9O8e-8VVtZTBA
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2.4.  Требования к системе 

электроснабжения 

Предусмотреть освещение проектируемой территории 

различными типами светильников, с ранжированием 

интенсивности и температуры освещения; предусмотреть 

декоративное и ландшафтное освещение; предусмотреть 

сценарность освещения; мощность светильников наружного 

освещения и частоту расположения опор определить 

светотехническим расчетом с учетом выделенных мощностей и 

утвержденных планировочных решений, проектом 

предусмотреть оборудованные точки подключения временных 

объектов. 

Выполнить систему наружного декоративного освещения 

территории, в том числе декоративную и архитектурную 

подсветку. 

2.5.  Требования к системам 

водоснабжения и 

водоотведения 

При необходимости предусмотреть оснащение объектов и 

элементов благоустройства инженерной инфраструктурой, 

необходимой для их функционирования, запроектировать 

систему водоснабжения в соответствии с решениями, 

отраженными в Заявке. 

2.6.  Требования к сетям 

связи 

Предусмотреть устройство системы видеонаблюдения, при 

проектировании учесть климатические, функциональные 

особенности территории. 

Предусмотреть наличие аудиосистемы, для звукового 

оформления пространства. 

Запланировать установку тревожных кнопок на столбах 

освещения. 

2.7.  Требования к сметной 

документации 

1. Определение стоимости строительства, материалов и работ. 

Выполнить расчет в текущих ценах ресурсно-индексным 

методом с применением федеральной сметно-нормативной базы 

ФСНБ-2022. Выполнить сводный сметный расчет, объектные 

локальные сметы, включить прайс-листы поставщиков 

материалов и оборудования. 

2. Состав и содержание разделов может быть скорректировано 

по согласованию: с автором графических материалов и 

Заказчиком. 

3. Проектировщик должен предоставить положительное 

заключение оценки достоверности сметной стоимости 

благоустройства объекта. 

2.8.  Требования к 

эксплуатационному 

паспорту объекта 

Эксплуатационный паспорт объекта. 

Разрабатывается, как комплексная инструкция, содержащая все 

данные о материалах, технологиях, сроках эксплуатации, 

способах ремонта объектов проекта и их составных частей. 

3.  Дополнительные требования 

3.1.  Требования к сдаче 

материалов проекта 

Проектировщик передает Заказчику по акту приема – передачи 

следующую отчетную документацию: 

Проектную документацию в 3-х экземплярах на бумажном 

носителе, в 1-м экземпляре на электронном носителе (CD) в 

формате PDF, RNP.  

Сметную документацию в 3-х экземплярах на бумажном 

носителе, в 1-м экземпляре на электронном носителе (CD) в 

сметном переводном формате .xml и Excel. 

Положительное заключение экспертизы достоверности 

определения сметной стоимости. 

3.2.  Порядок согласования и 

утверждения проекта 

Разработчику проектно-сметной документации согласовать с 

автором Заявки ООО «Инновация», генеральный директор 

Гайчук Анна Евгеньевна – 9233699326@bk.ru, 8-923-575-70-02) 

проектно – сметную документацию. 

 

Предоставить заказчику проектную документацию, 

согласованную Автором Заявки (подписи и печати, 

«согласовано» на одном экземпляре всех разделов проекта. 

Замечания к предоставленным материалам и образцам на 
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согласование оформляются в виде официального письма за 

подписью Автора Заявки. 

Утверждение проектно-сметной документации в полном объеме 

производит Заказчик после согласования с Автором Заявки.  

3.3.  Требования к передаче 

материалов на 

электронных носителях 

Электронная версия комплекта документации передается на CD-

R диске (дисках), изготовленных разработчиком документации 

(оригинал-диск). Допускается использовать носители формата 

CD-RW, DVD-R, DVD-RW.  

Изготовить демонстрационные материалы в объеме необходимом 

и достаточном для представления объекта в виде презентации в 

электронном виде – 1 экз. и на бумажном носителе – 3 экз. 

Визуализация в объеме, необходимом для представления проекта 

в электронном виде. 

Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту 

документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Приложение № 1 

 к муниципальному контракту  

№39А от «21» октября 2024 г. 

Смета № 1 

на проектные  работы 

для разработки ПСД проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды 

№ 

п/п 

Наименование 

работ и затрат 

Единица 

измерения 

Кол-

во 
Обоснование стоимости Расчет стоимости 

Стоимость 

работ, Руб. 

  

1. 

Парки, сады, 

скверы, бульвары 

площадью:свыше 

1 до 5 га 

га 3,69 

СБЦП "Территориальное 

планирование и планировка 

территорий (2010)" табл.5 п.2 

(А + В*Х )*К1 * К2 * 

Кинд.                    

(21430+3,69*2550)*1,1*1 

33 923,45 

A=21,43 тыс.руб;   В=2,55 тыс. 

руб. 

Количество = 3,69 (га) 

K1 = 1.1 

Коэффициенты:   

стадийность проектирования -

проектная и рабочая документация 

Кст=1 

при проектировании на территории, 

озелененной свыше 30 % площади   

К2 = 1,1  

Итого по смете 33 923 

  

№ Наименование.  Коэффициент Значение 

1 Итого проектной документации   33 923,45 

2 

Итого с индексом на 3 квартал 2024 года проектной документации 

(Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 29 июля 2024 г. N 43022-ИФ/09) 
6,1 206 933,00 

3 
Итого с районным коэффициентом к итогам по заработной плате 

проектной документации 
1,3 269 013,00 

4 Всего по смете   269 013,00 
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Смета № 2 

на проектные  работы (наружное освещение) 

для разработки ПСД проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 

№ 

п/п 

Наименование работ и 

затрат 

Единица 

измерения 

Кол-

во 
Обоснование стоимости 

Расчет 

стоимости 

Стоимость 

работ, 

Руб. 

Наружное освещение. 

1.1 

Наружное освещение 

улиц, магистралей, 

проездов, площадей, 

парков, скверов, 

бульваров, жилых 

дворовых территорий, 

кладбищ, территорий 

школ, детских садов, 

яслей-садов, поликлиник 

и больниц длиной:свыше 

250 до 1000 м 

п.м 1000 

СБЦП "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения (2012)" табл.2 п.3 

(А + В*Х 

)*К1 * К2 * 

Кинд.                            

(25970+ 

63*1000)*1 

88 970,00 

A=25,97 тыс.руб;   В=0,063 тыс. руб. 

Количество = 1000 (п.м) 

Коэффициенты:   

стадийность проектирования -проектная и 

рабочая документация 

Кст=1 

  

Освещение памятников, архитектурных сооружений малых форм. 

2.1 

Освещение памятников, 

архитектурных 

сооружений малых форм 

(в том числе рекламных 

и информационных 

щитов) 

объект 1 

СБЦП "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения (2012)" табл.3 п.3 

(А + В*Х 

)*К1 * К2 * 

Кинд.             

(19082*1)*1 

19 082,00 

A=19,082 тыс.руб;   В=0 тыс. руб. 

Количество = 1 (объект) 

Коэффициенты:   

стадийность проектирования -проектная и 

рабочая документация 

Кст=1 

  

Иллюминация. 

3.1 

Архитектурный подсвет 

зданий, инженерных 

сооружений, зеленых 

насаждений: до 750 м2 
объект 1 

СБЦП "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения (2012)" табл.3 п.4-1 

(А + В*Х 

)*К1 * К2 * 

Кинд.             

(85870*1)*1 

85 870,00 

A=85,87 тыс.руб;   В=0 тыс. руб. 

Количество = 1 (объект) 

Коэффициенты:   

стадийность проектирования -проектная и 

рабочая документация 

Кст=1 

            
  

Итого по смете 193 922,00 

  

№ Наименование.  Коэффициент Значение 

1 Итого проектной документации   193 922,00 

2 

Итого с индексом на 3 квартал 2024 года проектной документации (Письмо 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 29 июля 2024 г. N 43022-ИФ/09) 
6,1 1 182 924,00 

3 
Итого с районным коэффициентом к итогам по заработной плате  по проектной 

документации 
1,3 1 537 801,00 

4 Всего по смете   1 537 801,00 
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Смета № 3 

на проектные  работы (видеонаблюдение) 

для разработки ПСД проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 

№ 

п/п 

Наименование работ и 

затрат 

Единица 

измерения 

Кол-

во 
Обоснование стоимости Расчет стоимости 

Стоимость 

работ, 

Руб. 

Видеонаблюдение. 

1.1 

Кабельные линии связи 

с волоконно-

оптическим кабелем в 

составе, линейные 

сооружения 

протяженностью: до 

500 км 1 км 0,5 

СБЦП "Объекты связи (2010)" 

табл.4 п.10 

(А + В*Х )*К1 * К2 

* Кинд.           

(178740+3150*0,5)*1 

180 315,00 

A=178,74 тыс.руб;   В=3,15 тыс. руб. 

Количество =0,5 (км) 

Коэффициенты:   

  

  

Итого по смете 180 315,00 

  

№ Наименование.  Коэффициент Значение 

1 Итого проектной документации   180 315,00 

2 

Итого с индексом на 3 квартал 2024 года проектной документации (Письмо 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 29 июля 2024 г. N 43022-ИФ/09) 

 

 

 

 

 

6,1 1 099 922,00 

3 
Итого с районным коэффициентом к итогам по заработной плате по проектной 

документации 
1,3 1 429 899,00 

4 Всего по смете   1 429 899,00 
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Сводка затрат 
для разработки ПСД проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 

       

№ 

сметы 
Статья расходов 

Стоимость 

изысканий, 

руб. 

Стоимость 

эскизного 

проекта, руб. 

Стоимость 

проектной 

документации, руб. 

Всего, руб. 

1 
Проектные работы — 

благоустройство 
    269 013,00   269 013,00   

2 
Проектные работы — наружное 

освещение 
    1537 801,00   1537 801,00   

3 
Проектные работы — 

видеонаблюдение 
    1429 899,00   1429 899,00   

Итого  0,00    0,00   3236 713,00   3236 713,00   

К= 0,475791335 
понижающий 

коэффициент 
      1540 000,00   
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Приложение № 2 

 к муниципальному контракту  

№39А от «21» октября 2024 г. 

 

ФОРМА 

 

 

Акт приема-передачи  

документов для проведения  экспертизы 

№  _____   от «___»_________ 202_ г. 

 
Заказчик:            МКУ по УМИ и ВМЗ 

Подрядчик:  

 
 

Основание: Контракт №_______ от «___»________ 2024   

 

№ 

п/п 
Наименование документа Ед. изм. 

Кол-во 

экз. 

1    

…    

 
Подписанием настоящего акта Стороны подтверждают передачу Подрядчиком и принятие Заказчиком 

поименованных в настоящем акте документов для проведения  экспертизы проектно-сметной документации, 

являющейся предметом контракта № _____ от «____»_______ 2024 г. 

 

Подписи Сторон: 

 

От Подрядчика:       

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

    М.П.   

       

От Заказчика:       

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

    М.П.   
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Приложение № 3 

к муниципальному контракту  

№39А от «21» октября 2024 г. 

ФОРМА 

 

Акт приемки выполненных работ 

№ ___ от «____» _________ 2024 г. 

 
Заказчик:            МКУ по УМИ и ВМЗ 

Подрядчик:  

 
 

Основание: Контракт №_______ от «___»________ 2024   

Валюта: Рубль 

 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Ед. 

изм. 
Кол-во Цена Сумма 

1 

выполнение работ по разработке 

проектно-сметной документации 

по объекту: «Объединённое 

общественное пространство 

«Городской парк» + «Площадка 

для культурного отдыха» 

(Новогодний городок)», 

расположенному по адресу: 

Красноярский край, г. Иланский, 

ул. Ленина, 58 «а» 

усл.ед 1 1 540 000,00 1 540 000,00 

Итого: 1 540 000,00 

 

     Всего выполнено работ на сумму:  1 540 000,00 руб. (один миллион пятьсот сорок тысяч рублей 

00 копеек), НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

 

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам 

выполненных работ не имеет. 

Подписи Сторон: 

 

От Подрядчика:       

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

    М.П.   

       

От Заказчика:       

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

    М.П.   
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