      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 4А
г. Иланский                                                                                                                   «08» апреля 2025 г.
Муниципальное казенное учреждение «По управлению муниципальным имуществом и выполнению муниципального заказа», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Курбацкой Алены Николаевны, действующей на основании Устава учреждения и Распоряжения И.о. Главы города от 01.04.2015г. № 38-Р, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственнностью Строительно-монтажная компания «СибирьСтройКонтроль», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Томшиной Кристины Валерьевны, действующей на основании Устава,с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее- Закон № 44-ФЗ), на основании протокола подведения итогов от «28» марта 2025 года, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Предметом Контракта является оказание услуг по проведению технического надзора и строительного контроля за реализацией проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (далее - Услуги) по заданию Заказчика в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение N 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.
Идентификационный код закупки: 253241500447924150100100170017112244.
1.2. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления такого вида Услуг, устанавливающих требования к качеству такого вида Услуг, в соответствии с условиями Контракта.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет 793 333,10 (семьсот девяносто три тысячи триста тридцать три) рубля 10 копеек, НДС не облагается на основании статьи 346.11 Налогового кодекса РФ.
В случае, если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Источник финансирования Контракта – бюджет города Иланский Иланского района Красноярского края.
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с оказанием Услуг, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Исполнитель проинформирован, что при наличии у Исполнителя недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 2 миллиона 250 тысяч рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю.
2.4. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте. Оплата Контракта производится Заказчиком в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, указанного в п. 4.4 Контракта. 
Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.5. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
3. Порядок оказания Услуг
3.1. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с Описанием объекта закупки.
3.2. Место оказания Услуг: Российская Федерация, край Красноярский, м.р-н Иланский, г.п. город Иланский, г Иланский, Российская Федерация, край Красноярский, район Иланский, г.п. город Иланский, г Иланский, ул Ленина, з/у 56А, 58А (кадастровые номера 24:15:0000000:3892; 24:15:2504004:925).
3.3. Срок оказания Услуг Исполнителем по Контракту в полном объеме: с даты заключения Контракта по 31.12.2025 г., но в любом случае до даты окончания выполнения работ, предусмотренного муниципальным контрактом № 3К от 10.03.2025 на благоустройство объекта «Объединённое общественное пространство «Городской парк» + «Площадка для культурного отдыха» (Новогодний городок)» в г. Иланский - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (далее - Контракт на благоустройство объекта «Объединённое общественное пространство «Городской парк» + «Площадка для культурного отдыха» (Новогодний городок)» в г. Иланский - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды).
3.4. Оказание услуг, предусмотренных Контрактом, осуществляется Исполнителем на протяжении всего периода выполнения работ в соответствии с Контрактом на благоустройство объекта «Объединённое общественное пространство «Городской парк» + «Площадка для культурного отдыха» (Новогодний городок)» в г. Иланский - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
3.5. Исполнитель оказывает Услуги согласно полномочиям, определенным Заказчиком и Контрактом, по принятию от имени Заказчика решений во взаимоотношениях с Подрядчиком, выполняющим работы по Контракту на благоустройство объекта «Объединённое общественное пространство «Городской парк» + «Площадка для культурного отдыха» (Новогодний городок)» в г. Иланский - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. 
Под Подрядчиком понимается организация, выполняющая работы по Контракту на благоустройство объединённого общественного пространства по улице Ленина, 56А,58А города Иланский Иланского района Красноярского края.
3.6. При досрочном выполнении работ по Контракту на благоустройство объекта «Объединённое общественное пространство «Городской парк» + «Площадка для культурного отдыха» (Новогодний городок)» в г. Иланский - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Подрядчиком и сдаче их Заказчику, Исполнитель с согласия Заказчика оказывает услуги по настоящему Контракту досрочно. 
3.7. В случае выполнения на дату окончания срока исполнения Контракта Подрядчиком Работ в объёме меньшем, чем предусмотрено Контрактом на благоустройство объекта «Объединённое общественное пространство «Городской парк» + «Площадка для культурного отдыха» (Новогодний городок)» в г. Иланский - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды оплата оказанных услуг Исполнителю осуществляется из расчета фактического объема оказанных услуг, на основании заключенного между Сторонами дополнительного соглашения.
3.8. Интересы Заказчика по выполнению настоящего Контракта представляет: Ремизов Владимир Леонидович.
4. Порядок сдачи и приемки оказанных Услуг
4.1. Приемка оказанных Услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст. 94 Закона о контрактной системе.
4.2. После завершения Исполнителем оказания Услуг, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных Услуг по Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте.
Для проверки представленных Исполнителем результатов на их соответствие условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.3. Оформление и обмен документами о приемке оказанных Услуг осуществляется сторонами в соответствии с ч. 13 ст. 94 Закона о контрактной системе.
4.4. При исполнении Контракта, заключенного по результатам проведения электронной процедуры Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения оказания Услуг, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:
а) включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место оказания Услуг, информацию об Исполнителе, единицу измерения оказанных Услуг;
б) наименование оказанных Услуг;
в) информацию об объеме оказанных Услуг;
г) стоимость исполненных Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом;
д) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона о контрактной системе.
К документу о приемке, предусмотренному пунктом 4.4 настоящего Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 4.4 настоящего Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.
4.5.Документ о приемке, подписанный Исполнителем, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Исполнителем, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
4.6. В течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
4.7. По решению Заказчика для приемки оказанных Услуг может быть создана приемочная комиссия, состоящая не менее чем из пяти человек.
В случае создания приемочной комиссии в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке:
а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;
б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с п.п. "а" п. 4.7 настоящего Контракта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с п.п. "а" п. 4.7 настоящего Контракта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
4.8. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Исполнителю. Датой поступления Исполнителю документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель.
4.9. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Исполнитель вправе за свой счет устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном п. 4.4-4.5. настоящего Контракта.
4.10. Датой приемки оказанной Услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
4.11. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 ст. 94 Закона о контрактной системе и положениями пунктов 4.4-4.8 настоящего Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Исполнителя, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке. 
4.12. Если Исполнитель в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и предъявить Исполнителю требование о возмещении понесенных убытков.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов в порядке, предусмотренном разделом 4 Контракта.
5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых Услуг.
5.1.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками оказания Услуг, давать указания о способе оказания Услуг, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
5.1.5. Отказаться от приемки результата Услуг в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.6. Отказаться в любое время до сдачи Услуг от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или оказывает Услуги настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
5.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
5.1.8. По соглашению с Исполнителем изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе. 
5.1.9.Удержать сумму неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системы, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.
5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Передать Исполнителю техническую документацию по двустороннему акту в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта. Техническая документация, определяющая объем и содержание услуг, указанных в Контракте, и предъявляемые к ним требования, включающие проектные и рабочие документации, копии Контракта на Благоустройство объединённого общественного пространства по улице Ленина, 56А,58А города Иланский Иланского района Красноярского края, заключенный с Подрядчиком, графики выполнения работ.
5.2.2. Провести экспертизу для проверки представленных Исполнителем результатов оказанных Услуг, предусмотренных Контрактом в соответствии с п. 4.2. Контракта.
5.2.3. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания Услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом оказания Услуг отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Услуг, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) календарного дня заявить об этом Исполнителю. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за оказанием Исполнителем Услуг по Контракту и согласования организационных вопросов.
5.2.4. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии с Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2.5. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания Услуг в случае, указанном в подпункте 5.4.6 Контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания Услуг.
5.2.6. Не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента возникновения права требования от Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. При неоплате Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии либо неполучения в срок ответа на претензию направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.8. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Исполнителем принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.9. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.10. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме независимой гарантии, при неисполнении Исполнителем своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.
Если гарантом в срок не более чем 10 (десять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока её действия, Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией.
5.2.11. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Исполнителем в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
5.2.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке по Контракту на основании представленных Исполнителем документов в порядке, предусмотренном разделом 4 Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с условиями Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания Услуг в рамках Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при оказании Услуг в соответствии с условиями Контракта (с согласия Заказчика).
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика (в соответствии с п.3.6. Контракта).
5.3.6. Привлекать к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) Услуг. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителей.
5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы в порядке, предусмотренном разделом 4 Контракта.
5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
Исполнитель обязан в течение срока действия Контракта представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Услуг указанным выше требованиям.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Услуг и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.
5.4.6. Приостановить оказание Услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов оказываемых Услуг или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления оказания Услуг.
5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности оказать Услуги в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.
5.4.8. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав услуг, оказываемых по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие либо привлекаемых им соисполнителей требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются Исполнителем по требованию Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования.
5.4.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в Контракте. 
5.4.10. Оказывать Услуги в соответствии с Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.
5.4.11. Осуществлять строительный контроль в целях обеспечения соответствия выполняемых Подрядчиком работ по Контракту на благоустройство объекта «Объединённое общественное пространство «Городской парк» + «Площадка для культурного отдыха» (Новогодний городок)» в г. Иланский - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, проектных и рабочих документаций; требованиям Контракта на благоустройство объекта «Объединённое общественное пространство «Городской парк» + «Площадка для культурного отдыха» (Новогодний городок)» в г. Иланский - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, нормативно-технической документации, ссылки на которую содержатся в Контракте на благоустройство объекта «Объединённое общественное пространство «Городской парк» + «Площадка для культурного отдыха» (Новогодний городок)» в г. Иланский - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. 
5.4.12. Осуществлять контроль исполнения Подрядчиком указаний и предписаний авторского надзора, органов ведомственного контроля, органов государственного надзора и контроля, а также распоряжений (предписаний) Заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых Подрядчиком работ.
5.4.13. На каждом участке производственного процесса обеспечить наличие своих представителей (специалистов) для осуществления строительного контроля с надлежащим качеством в объёме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему с целью недопущения приёмки Работ, выполненных Подрядчиком с нарушением проектных документаций, технических документаций и перечня нормативно-технических документов, обязательных при выполнении строительно-монтажных работ на условиях Контракта на благоустройство объекта «Объединённое общественное пространство «Городской парк» + «Площадка для культурного отдыха» (Новогодний городок)» в г. Иланский - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, заключенного между Заказчиком и Подрядчиком.
Приказ о назначении ответственных лиц на оказание услуг по проведению строительного контроля утверждается Исполнителем до начала производства Работ и предоставляется Заказчику. 
Исполнитель обязан обеспечивать безопасность участников проведения строительного контроля и проводить их своевременный инструктаж по технике безопасности.
5.4.14.   При проведении строительного контроля представители (специалисты) Исполнителя обязаны иметь при себе документы, подтверждающие право данного специалиста на проведение строительного контроля.
5.4.15. Вести с момента начала услуг и до их завершения дневник инженера службы строительного контроля на русском языке согласно требованиям нормативной документации. Все записи должны вестись ежедневно, в хронологической последовательности, четко и без исправлений. В исключительных случаях допускается делать исправления, которые необходимо заверять подписями сторон.
5.4.16. При проведении строительного контроля обеспечивать постоянное наличие на контролируемом объекте необходимых измерительных приборов и инструментов.
5.4.17. С момента начала оказания Услуг осуществлять проверку качества материалов и изделий, применяемых для выполнения Работ, наличие проектной документации, проекта производства работ, всей исполнительной документации в объеме и в строгом соответствии с Описанием объекта закупки.
5.4.18. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Исполнитель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
5.4.19. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
6. Гарантии
6.1. Исполнитель гарантирует, что оказываемые Услуги соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент оказания Услуг. 
6.2. Гарантийный срок на оказываемые по Контракту Услуги соответствует гарантийному сроку на все работы и конструктивные элементы, установленные в Контракте благоустройство объекта «Объединённое общественное пространство «Городской парк» + «Площадка для культурного отдыха» (Новогодний городок)» в г. Иланский - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, заключенного между Заказчиком и Подрядчиком и не может быть менее 5 (пяти) лет.
Под гарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Услуг.
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
6.4. Исполнитель гарантирует возможность безопасного использования результата оказанных Услуг по назначению в течение всего гарантийного срока.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 (далее - Правила), а также в соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
- 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
7.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем.
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
- 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
- 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
- 10 процентов цены Контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Исполнителем в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.
7.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Исполнителем его обязательств по Контракту, в том числе таких обязательств, как оказание Услуг надлежащего качества, соблюдения сроков оказания Услуг, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участник закупки, с которым заключается Контракт, является казенным учреждением.
Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Закона о контрактной системе, законодательства Российской Федерации или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно.
8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта с применением антидемпинговых мероприятия составляет 205 000,01 (двести пять тысяч) рублей 01 копейка.
При снижении цены в предложенной Исполнителем заявке на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта Исполнитель, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе.
Исполнитель освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе, в случае, предусмотренном ч. 8.1 ст. 96 Закона о контрактной системе.
8.3. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены п. 8.3.1 настоящего Контракта.
8.3.1. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуг (их результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя, ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона о контрактной системе уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, а также приемки Заказчиком оказанных услуг (их результатов) результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.
8.4. Срок действия независимой гарантии определяется Исполнителем самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии с Законом о контрактной системе.
8.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Исполнителем представлена недостоверная (поддельная) независимая гарантия.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим абзацем, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Исполнителем и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
8.7. В случае надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Исполнителю. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, после оказания всего объема Услуг в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами документа о приемке, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству оказанных Услуг.
В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в порядке и случаях, установленных Законом о контрактной системе, часть денежных средств, внесенная Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта, по заявлению Исполнителя подлежит возврату Исполнителю в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком указанного заявления, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству оказанных Услуг.
8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Исполнителя или Заказчика.
8.9. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Исполнитель.
9. Срок исполнения, порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами в соответствии с положениями статьи 51 Закона о контрактной системе.
9.2. Контракт действует по 31 декабря 2025 г. Окончание срока исполнения Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.
Срок исполнения Контракта: с даты заключения Контракта по 31 декабря 2025 г.
9.3. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
9.4.1. При существенном нарушении Контракта Исполнителем.
9.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по оказанию Услуг более чем на 10 (десять) календарных дней.
9.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков оказания Услуг - более двух раз более чем на 10 (десять) календарных дней.
9.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству оказываемых Услуг (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).
9.4.5. Установления факта предоставления недостоверной (поддельной) независимой гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление независимой гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.
9.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:
1) если в ходе исполнения Контракта установлено, что:
а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе) и (или) поставляемому товару;
б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.
9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора возмездного оказания услуг, договора подряда в случаях, установленных в статье 783 ГК РФ, в том числе в следующих случаях:
9.6.1. В любое время без указания причин при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов (пункт 1 статьи 782 ГК РФ).
9.6.2. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или оказывает Услуги настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).
9.6.3. Если во время оказания Услуг станет очевидным, что они не будут оказаны надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).
9.6.4. Если отступления от условий Контракта или иные недостатки результата Услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Исполнителем либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).
9.6.5. Если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, а также иных установленных Контрактом сроков, включая начальный и промежуточные сроки, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу оказанных Услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной Услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанной Услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.8. В случае принятия Заказчиком предусмотренного ч. 9 ст.  95 Закона о контрактной системе решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 103 Закона о контрактной системе, такое решение не размещается на официальном сайте. 
Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее 1 (одного) часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 1 ч. 12.1 ст.  95 Закона о контрактной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Исполнителю. Датой поступления Исполнителю решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с п. 2 ч. 12.1 ст.  95 Закона о контрактной системе считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.11. В случае отмены Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с ч. 12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе, Заказчик не позднее 1 (одного) дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Закона о контрактной системе, такое извещение не размещается на официальном сайте.
9.12. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Порядок урегулирования споров
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Красноярского края.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Красноярского края Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.
11. Прочие условия
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
Кроме того, обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Исполнителем или Заказчиком условий Контракта в отношении Контракта, заключенного по результатам электронных процедур осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Исполнителя, и размещаются в единой информационной системе. 
11.2. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 51 Закона о контрактной системе.
11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12. Приложения
12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:
приложение N 1 «Описание объекта закупки». 
13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
13.1. Заказчик:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ''ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА'' Юридический (почтовый) адрес: Российская Федерация, 663800, Красноярский край, Иланский р-н, Иланский г, УЛ. ЛЕНИНА, Д.67 Телефон 7-39173-31259 Факс 7-39173-21265 Адрес электронной почты ilansky.usz@yandex.ru  ИНН: 2415004479 КПП: 241501001 ОГРН: 1132450000671 ОКПО: 14852385 ОКТМО: 04618101001  Казначейский счёт: 03232643046181011901 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК //УФК ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, Г КРАСНОЯРСК Бик банка: 010407105
13.2. Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная компания «СибирьСтройКонтроль» Юридический Адрес: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Марково, мкр Ново-Иркутский,    ул. Жемчужная, 15, Почтовый адрес: г. Иркутск, 664033, а/я 51 Телефон: +7 8-924-60-27-207 e-mail: smk-sskontrol@mail.ru  ИНН 3827064278 КПП 382701001 ОГРН: 1203800021644 от 16.10.2020 г., ОКПО: 46033772,  ОКТМО: 25612163051, Банковские реквизиты:  р/сч 40702810318350036262 Байкальском банке ПАО Сбербанк России г. Иркутск, Кор/сч 30101810900000000607  БИК 042520607
Приложение № 1 
                                                                                                                 к муниципальному контракту 
№ 4А
                                                                                                                  от «08» апреля 2025 г.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Проведение технического надзора и строительного контроля за реализацией проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
1.Общие положения
Место оказания услуг: Российская Федерация, край Красноярский, район Иланский, г.п. город Иланский, г Иланский, ул Ленина, з/у 56А, 58А (кадастровые номера 24:15:0000000:3892; 24:15:2504004:925) .
Срок оказания Услуг Исполнителем по Контракту в полном объеме: с даты заключения Контракта по 31.12.2025 г., но в любом случае до даты окончания выполнения работ, предусмотренного контрактом № 3К от 10.03.2025 на благоустройство объекта «Объединённое общественное пространство «Городской парк» + «Площадка для культурного отдыха» (Новогодний городок)» в г. Иланский - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
В случае если подрядчик, выполняющий работы по благоустройству объекта, не выполнил работы в срок, указанный в контракте на выполнение строительных работ, Исполнитель оказывает услуги по настоящему контракту вплоть до полной сдачи объекта.
Строительный контроль проводится в форме постоянного контроля соответствия выполняемых работ проектной документации, локальному сметному расчету, требованиям технических регламентов (норм и правил) в течение всего периода благоустройства Объекта. 
Строительный контроль осуществляется Исполнителем с целью определения соответствия стоимости благоустройства Объекта утвержденной проектной документации,  локальному сметному расчету,  соответствия показателей качества проектных решений, технологических процессов, строительных материалов, строительных конструкций, машин, механизмов и оборудования, используемых в процессе ремонта, сроков ремонта, строительной продукции в целом требованиям  технических регламентов, иных нормативных и  правовых документов.
Заказчик – МКУ по УМИ и ВМЗ (далее – Заказчик).
Подрядчик – организация, выполняющая благоустройство Объекта, по результатам Открытого конкурса в электронной форме (далее – Подрядчик), предусмотренного контрактом № 3К от 10.03.2025 в единой информационной системе в сфере закупок.
Исполнитель - организация, привлекаемая Заказчиком для осуществления строительного контроля при благоустройстве Объекта (далее - Исполнитель).
Объект – «Благоустройство объекта «Объединённое общественное пространство «Городской парк» + «Площадка для культурного отдыха» (Новогодний городок)» в г. Иланский - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»
2. Требования к Исполнителю:
2.1 Соблюдение необходимой численности работников, осуществляющих строительный контроль, исходя из объемов выполняемых работ и графика выполнения работ, определенных проектом. Иметь квалифицированный персонал, включенный в НРС – Национальный реестр специалистов в области строительства. 
3.  Состав основных работ 
Обязанности Исполнителя:
3.1 Обеспечивать в пределах своей компетенции требуемое качество выполняемых Подрядчиком строительно-монтажных работ (далее по тексту – СМР) на Объекте, применяемых строительных материалов, деталей, конструкций и оборудования, соблюдения проектных решений, для чего осуществлять следующие мероприятия:
3.1.1 Контролировать выполнение в соответствии с требованиями законодательных и нормативных документов комплекса работ по подготовке к началу благоустройства Объекта, включающего в себя:
· анализ соответствия разработанной и согласованной Подрядчиком Рабочей и технической документации (при наличии вышеуказанной документации) для выполнения работ на Объекте утверждённой Проектной документации;
· проверка обоснованности технических решений и выдача рекомендаций Заказчику, согласование корректировок проектных решений, технологических регламентов, графиков выполнения работ, ведомостей объемов работ;
· рассмотрение и выдача письменного отчета для утверждения Заказчиком рабочей документации, в том числе рабочей документации на временные здания и сооружения, на непредвиденные (дополнительные) виды работ, оценка и согласование изменений в организации производства работ, рассмотрение и согласование прочей документации в целях реализации проекта, составление рекламаций;
· наличие на Объекте проектной и рабочей документации и внесенных в нее изменений;
· проверка соответствия представленного Подрядчиком проекта производства работ (далее – ППР), технологических карт, схем и технологических регламентов требованиям нормативно-технической документации, выдача замечаний для устранения и согласование в части контроля качества. Осуществлять контроль устранения выявленных в процессе проверки ППР недостатков;
· контроль наличия у Подрядчика согласованного с Заказчиком проекта производства работ, в соответствии с нормативно-технической документацией; 
· контроль ведения общего и специальных журналов;
· контроль за наличием у Подрядчика необходимых разрешений в органах местного самоуправления и надзорных органах (ордера на производство земляных работ и т.д.);
· проверка наличия разрешений на производство работ в зоне воздушных линий электропередач, подземных коммуникаций и инженерных сооружений, а также разрешения соответствующих эксплуатационных органов на временное пользование электроэнергией, отопительными, канализационными сетями и водоснабжением от действующих коммуникаций на период благоустройства;
· обеспечение надзора за выполнением работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций;
· контроль мероприятий Подрядчика по экологии и природопользованию, включая расчеты и плату за негативное воздействие на окружающую среду, размещение отходов, другие виды вредного воздействия в местах производства работ.
3.1.2 Осуществлять контроль на соответствие выполняемых Подрядчиком СМР утвержденной проектной и рабочей документации; за соблюдением требований нормативных документов, технологии выполнения общестроительных, монтажных и специальных работ; за качеством используемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, включая сроки поставки и проверку наличия документов, подтверждающих качество.
3.1.2.1 Контролировать правильность осуществления Подрядчиком входного контроля строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и другой получаемой продукции (Далее по тексту - Продукции), используемой при благоустройстве Объекта и на складах временного хранения, а также не допускать использования Продукции, не прошедшей входной контроль.
В этих целях контролировать:
· наличие у Подрядчика аттестованной (аккредитованной) лаборатории (либо наличие действующего договора с аттестованной (аккредитованной) лабораторией);
· наличие у Подрядчика документации регламентирующей требования к Продукции, средств измерений, необходимых для проведения инструментального входного контроля Продукции, а также их соответствие требованиям метрологии, классу точности и методам измерения;
· своевременное оформление соответствующей документации по результатам входного контроля Продукции Подрядчиком;
· устранение представителями предприятий-поставщиков, выявленных при осуществлении входного контроля дефектов Продукции;
· применение в производстве работ Продукции, соответствующей требованиям проектной и рабочей и нормативно-технической документации;
· своевременность применения в производстве работ Продукции с ограниченным сроком хранения;
· учет и хранение Продукции на складах и площадках для хранения, соблюдение при этом требований нормативно-технической документации к условиям хранения;
· своевременность проведения отбора проб Продукции для испытаний в условиях строительной лаборатории;
· отдельное хранение забракованной Продукции;
· наличие правильно заполненных ярлыков, маркировки и сопроводительных документов (паспортов, сертификатов), результатов лабораторных испытаний, замеров изготовителя и т.д., подтверждающих качество используемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечение их регистрации в установленном порядке и сохранности до передачи Заказчику;
· осуществление Подрядчиком проверки соответствия качества строительных материалов;
· документальное оформление результатов входного контроля Продукции, подтверждающей пригодность её к применению.
3.1.2.2 В ходе проверки качества СМР осуществлять контроль соблюдения технологии строительного производства, эффективности производственного контроля с учетом структуры и характера строительного производства, включающий в себя проверку:
· наличия на Объекте согласованной (утверждённой) Заказчиком технической и технологической документации на производство работ;
· обеспеченности Подрядчика необходимым измерительным инструментом и испытательным оборудованием, его полного наличия и рабочего состояния, соблюдения метрологических требований по использованию измерительного инструмента и испытательного оборудования;
· соблюдения Подрядчиком (Субподрядчиками) технологических процессов строительства, технологических регламентов, в том числе технологических карт, проверка достоверности проведения операционного контроля;
· своевременности выполнения Подрядчиком принятых совместно с Заказчиком решений и мероприятий по выполнению предписаний Исполнителя, авторского надзора, органов ведомственного контроля, иных контролирующих органов, а также распоряжений (предписаний) Заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых Подрядчиком работ, выдаваемых в ходе благоустройства;
· правильности и полноты проведения индивидуальных испытаний и комплектности опробованного оборудования;
· своевременности устранения недостатков в производстве работ, выявленных при проверках контролирующими органами и составления 2-х стороннего акта (Исполнитель-Подрядчик) по устранению выявленных недостатков.
3.1.2.3 Проводить контроль качества работ по благоустройству Объекта с учетом выполняемых работ (в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ по Объекту) и наличия скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, согласовывать разрешения на выполнение очередного технологического комплекса работ в соответствии с Контрактом.
3.1.2.4 Выдавать предписание о приостановке производства работ (в случаях выявления непригодности используемых материалов, оборудования, нарушения технологии, а также иных обстоятельств, в том числе, срывающих сроки выполнения работ), при этом незамедлительно информировать о случившемся факте Заказчика (в том числе направлять в адрес Заказчика письменное аргументированное обоснование приостановки работ).
3.1.2.5 Сообщать Заказчику обо всех нарушениях, выявленных при осуществлении контроля за выполнением работ на Объекте (обнаружение отступлений от проекта, использование материалов и выполнение работ, качество которых не отвечает требованиям муниципального контракта на благоустройство Объекта, утвержденной в установленном порядке проектной и рабочей документации, ГОСТов и СНиПов).
3.1.3 Осуществлять контроль за своевременным и качественным выполнением Подрядчиком требований изложенных, в общем и специальных журналах работ, журнале авторского надзора и предписаниях контролирующих органов. 
3.1.3.1 Контролировать своевременное и правильное ведение общего и специальных журналов работ, полноту и правильность оформления иной производственно-технической и исполнительной документации в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, СНиП, ГОСТ, при выявлении недостатков осуществлять контроль за их устранением.
3.1.3.2 Контролировать устранение дефектов и замечаний, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий (сооружений) и Объекта в целом.
3.1.3.3 Участвовать в проверках, проводимых на Объекте органами государственного надзора, иными уполномоченными комиссиями и инспекциями, и прочими контролирующими органами.
3.1.3.4 Доводить до сведения Подрядчика выявленные нарушения технологии выполнения работ, ставить в известность Заказчика о таких нарушениях. 
3.1.3 Извещать о выявленных аварийных случаях и чрезвычайных происшествиях на Объекте Заказчика, а также по согласованию с ним – органы государственного надзора. 
3.1.4 Осуществлять проверку представленной Подрядчиком исполнительной документации (исполнительные геодезические схемы, акты, документы, подтверждающие качество применяемых материалов и прочее) на предмет соответствия требованиям нормативной документации к оформлению. Осуществлять контроль устранения выявленных в процессе проверки исполнительной документации недостатков;
3.1.5 Осуществлять контроль выполнения на Объекте возможных работ, не предусмотренных муниципальным контрактом по благоустройству Объекта (дополнительные и непредвиденные работы), но необходимых для полного завершения выполнения работ на Объекте;
3.2. Обеспечивать контроль соответствия фактически выполненных объёмов работ по Объекту, заложенным в утвержденной проектной и рабочей документации (в случае изменения объемов работ, либо возникновения дополнительных (непредвиденных) работ по Объекту – контроль соответствия объемов выполненных работ объемам, заложенным в документации на дополнительные и непредвиденные работы, утвержденным Заказчиком), а также соблюдение договорных сроков выполнения работ.
3.2.1 Контролировать соответствие, предъявляемых к оплате СМР, утвержденной проектной рабочей документации, для чего осуществлять следующие мероприятия:
3.2.1.1 Проводить визуальное и инструментальное освидетельствование выполненных СМР.
3.2.1.2 Вести учет объемов, принятых от Подрядчика и оплаченных Заказчиком СМР в форме накопительной ведомости в соответствии с утверждённой Заказчиком в установленном порядке проектной документацией и заключенным муниципальном контрактом.
3.2.1.3 Вести учет и комплектование исполнительной документации под принятые от Подрядчика и оплаченные Заказчиком СМР в форме предъявительской ведомости утвержденной Заказчиком.
3.2.2 Контролировать соблюдение установленных муниципальным контрактом сроков выполнения СМР, для чего осуществлять следующие мероприятия:
3.2.2.1 Предоставлять Заказчику оперативную информацию о любых факторах, которые могут повлиять на исполнение утверждённого графика производства работ Подрядчиком. Выявлять случаи затягивания, от установленных Договором, сроков выполнения СМР, контролировать устранение отставания и информировать об этом Заказчика.
3.2.2.2 Контролировать исполнение Подрядчиком требований Заказчика по объемам и срокам выполнения СМР, в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ на Объекте.
3.3 По окончанию комплекса работ при предъявлении Подрядчиком к оплате объёмов работ: визировать акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), путем проставления на каждом экземпляре подписи уполномоченного лица и штампа «Объемы и качество работ подтверждаю», «Порядок расчета верен» и Исполнителя, подтверждая тем самым: объем и качество фактически выполненных работ за отчетный период; их соответствие условиям муниципального контракта на выполнение работ; соответствие исполнительной документации, предъявленной Подрядчиком Заказчику, требованиям проектной, рабочей  документации, соответствие примененных расценок в актах выполненных работ по форме КС-2 расценкам, используемым в локальных сметных расчетах при обосновании начальной максимальной цены контракта на благоустройство объекта.
3.4 Обеспечивать в пределах своей компетенции соблюдение установленного порядка приемки работ, отдельных видов работ, освидетельствование поступающего оборудования, его приемку и составление актов по передаче его в монтаж.
3.4.1 Проводить приемку комплекса работ и отдельных видов работ с оформлением требуемых документов, для чего осуществлять следующие мероприятия:
3.4.1.1 Проводить своевременное освидетельствование совместно с Подрядчиком, Субподрядчиками и проектной организацией выполненных работ и конструктивных элементов с оформлением актов освидетельствования скрытых работ, запрещать производство последующих работ до устранения дефектов и оформления актов освидетельствования скрытых работ. При освидетельствовании скрытых работ вести фотофиксацию (фотоматериалы прикладываются к отчету соответствующего комплекса).
3.4.1.2 Совместно с Подрядчиком, Субподрядчиками и проектной организацией своевременно проводить промежуточную приемку ответственных конструкций с подписанием соответствующих актов.
3.4.1.3 Предоставлять оценку степени готовности объекта.
3.4.2 Участвовать в приемке Заказчиком от Подрядчика Объекта, для чего осуществлять следующие мероприятия:
3.4.2.1 в ходе приемки от Подрядчика Объекта проводить приемку производственной исполнительной документации, участвовать в оформлении документа, подтверждающего приемку Объекта от Подрядчика.
3.4.2.2 Участвовать в подготовке к вводу в эксплуатацию принятого Заказчиком от Подрядчика Объекта, контролируя при этом выполнение пуско-наладочных работ, комплексного опробования оборудования.
3.4.2.3 Согласовывать документацию для сдачи эксплуатационным организациям инженерных коммуникаций, сетей, здания, сооружений.
3.4.2.4 Контролировать комплектование документации, подлежащей представлению Заказчиком приемочной комиссии, согласно установленного правилами приемки перечня документации, представляемой приемочной комиссии и прилагаемой к акту приемки Объекта.
3.4.2.5 Обращаться, по согласованию с Заказчиком, в надзорные органы для получения заключений, о соответствии предъявляемого к приемке Объекта, действующим нормам и правилам.
3.5 Контролировать полноту и качество операционного и приемочного контроля, включая номенклатуру и объем лабораторных испытаний с оформлением результатов в Журналах лабораторного контроля и Приложений к ним в соответствии с требованиями нормативно-технической и проектной документации.
3.6 Контроль исполнения на строительной площадке (в пределах границ производства работ) мероприятий по технике безопасности работ и охране труда, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также гигиенических требований.
3.7 Контролировать входной контроль строительных материалов, изделий и конструкций, поступающих на Объект для благоустройства.
3.8 При возникновении необходимости, Заказчик может поручить Исполнителю провести выборочные испытания. Проведение выборочных испытаний Исполнителем производиться в аккредитованной лаборатории, соответствующей требованиям действующих нормативов и компетентной в проведении данных работ. 
3.9 Контролировать соблюдение процедур проведения Подрядчиком лабораторных испытаний при благоустройстве Объекта, а также осуществлять контроль надлежащего сопровождения Подрядчиком за соблюдением таких процедур субподрядными организациями.
3.10 Документы, подлежащие постоянному контролю:
· исполнительные схемы положения ответственных конструкций, исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) отступлениями или изменениями и документы согласований этих отступлений и изменений с Проектной организацией;
· технические паспорта, сертификаты качества, сертификаты соответствия на привозимые на объект строительные материалы, изделия и конструкции;
·  сертификаты и (или) паспорта, удостоверяющие качество материалов, применяемых при выполнении работ;
· результаты лабораторных испытаний материалов и грунтов, выполненных испытательной лабораторией Подрядчика;
· акты освидетельствования скрытых работ; акты приемки комплекса выполнения работ на Объекте; акты освидетельствования ответственных конструкций; акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены проектом);
· Общий и специальные журналы работ;
· результаты обследования сооружения перед приемкой в эксплуатацию;
· графики выполнения работ;
3.11 Проверять ведение и хранение исполнительной документации. 
3.12 Исполнительную документацию вести согласно действующей нормативной базы.
3.13 Участвовать в работе рабочих и приёмочных комиссий.
3.14 Организовывать совместно с Заказчиком сдачу Объекта в эксплуатацию.
3.15 Участвовать во всех производственных (технических) и организационных совещаниях (включая селекторные) в рамках муниципального контракта между Заказчиком и Подрядчиком, инспекционных проверках.
3.16 Представлять интересы Заказчика в государственных органах по вопросам строительного контроля;
3.17 Предоставлять Заказчику информацию, справки, иную необходимую отчетность, сведения о выполненных и производимых на Объекте работах, и их организации, а также оперативную информацию о любых факторах, которые могут повлиять качество работ или их стоимость, а также о мерах, которые принимаются или которые могут быть приняты, для устранения таких факторов;
3.18 Оформлять предписания с указанием сроков устранения в случаях выявления дефектов, нарушений, отклонений, несоблюдения требований законодательства, регламентирующего требования в сфере благоустройства и контроля над его выполнением, а также проектных решений.
3.19 Предоставлять Заказчику отчет о ходе благоустройства Объекта и качестве выполняемых работ за отчетный период (комплекс работ в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ на Объекте), подписанный на бумажном и электронном носителе отчёт по форме установленной Заказчиком (согласно приложению № 1 к настоящему Описанию объекта закупки).
3.20 Контролировать складирование и транспортировку отходов производства и потребления, которые определяются в соответствии с проектной и рабочей документацией и действующими санитарно-эпидемиологических правилами.
3.21 Выполнять другие действия, соответствующие предмету настоящего Описания объекта закупки.
3.22 Выполнять в целях осуществления строительного контроля иные мероприятия, предусмотренные настоящим Описанием объекта закупки и законодательством Российской Федерации, в том числе:
- ст. 748, 749 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 468;
- письмом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.04.2010 г. № 17906-ИП/08.
3.23  В ходе выполнения строительного контроля Заказчик может поручить Исполнителю выполнение дополнительных и непредвиденных работ, отвечающих характеру настоящего Описания объекта закупки, в случае возникновения дополнительных работ у Подрядчика и в других случаях, которые могут оговариваться сторонами в дополнительном соглашении к контракту.
4. Отчетность
4.1 Еженедельно (по средам) Исполнитель представляет отчет в электронном и бумажном виде о ходе выполнения работ и качестве выполняемых работ (Приложение № 1 к настоящему Описанию объекта закупки).
4.2 По истечению комплекса работ Исполнитель представляет отчет по строительному контролю (в бумажном и в электронном виде) не позднее 25 числа отчетного месяца (Приложение № 1 к настоящему Описанию объекта закупки).
4.3 Заказчик вправе потребовать дополнения отчета другими сведениями, относящимися к выполнению работ на Объектах или их состоянию, в соответствии с настоящим Техническим заданием.
4.4 По окончании благоустройства Исполнитель представляет итоговый отчет об осуществлении строительного контроля на Объекте.
4.5 Исполнитель обязан вести дневники по строительному контролю, в который заносятся основные сведения о выполнении работ на Объекте.
4.6 Исполнитель обязан вести журнал учета выполненных работ по форме КС-6а (предоставляется по запросу Заказчика).
5. Сдача результатов оказанных услуг Заказчику
5.1
 Исполнитель при сдаче результатов оказанных услуг представляет Заказчику:
5.1.1
Отчет по строительному контролю по форме в соответствии с приложением №1 к настоящему описанию объекта закупки (еженедельно);
5.1.2 Отчет по строительному контролю по форме в соответствии с приложением №2 к настоящему описанию объекта закупки;
5.1.3
Согласованную исполнительную документацию Подрядчика, выполняющего работы по благоустройству Объекта, в соответствии с требованиями нормативных документов;
5.1.4
Согласованный и завизированный акт о приемке выполненных работ Подрядчика по форме КС-2 (п.3.3 настоящего описания объекта закупки), подтверждая этим выполненные объемы;
5.1.5
Итоговый (о завершении выполнения работ на Объекте) Акт о сдаче-приемке оказанных услуг по строительному контролю (Приложение №5 к настоящему описанию объекта закупки), справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, счет и счет-фактуры.
6. Ответственность
В течение 3-х дней с момента заключения контракта на проведение строительного контроля Исполнитель обязан направить Заказчику информационное письмо о лицах, представляющих интересы Исполнителя с приложением оригиналов соответствующих доверенностей (либо приказов о назначении), с указанием контактных данных.
Исполнитель по строительному контролю несет ответственность в соответствии с законодательством за неисполнение или ненадлежащее осуществление строительного контроля, в том числе:
- за несвоевременное и некачественное осуществление строительного контроля в соответствии с условиями Контракта;
- за качество и приемку выполненных работ;
- за достоверность и своевременность предоставления отчета по установленной форме и в установленные Контрактом сроки.
7. Требования к безопасности
Исполнитель принимает на себя все риски, связанные с пребыванием специалистов Исполнителя на Объекте. Обеспечивает своих работников индивидуальными средствами защиты и несет ответственность за соблюдение работниками правил техники безопасности. Обеспечивает в ходе оказания услуг на Объекте проведение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.
8. Требования к качеству выполнения строительных работ:
Строительный контроль осуществляется в соответствии с «Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. №468 и настоящим описанием объекта.
      Работы проверяются на соответствие требованиям нормативных документов, подлежащих обязательному исполнению только в части, обеспечивающей достижение целей законодательства Российской Федерации о техническом регулировании:
· Градостроительного кодекса Российской Федерации;
· СП 82.13330 «Благоустройство территории»; 
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; 
· СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; 
· Федерального Закона РФ от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· Федерального Закона РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение № 1: Макет еженедельного отчета по результатам строительного контроля.
Приложение №2: Форма предписания об устранении нарушений, выявленных строительным  
                              контролем.
Приложение №3: Форма предписания о приостановке работ по результатам проведения 
                              строительного контроля.
Приложение №4: Форма акта о сдаче-приемке оказанных услуг по строительному контролю.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к описанию объекта закупки 
по муниципальному Контракту № 4А 
от «08» апреля 2025 г.
Макет еженедельного отчета по результатам строительного контроля
объекта:
«Благоустройство объекта «Объединённое общественное пространство «Городской парк» + «Площадка для культурного отдыха» (Новогодний городок)» в г. Иланский - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»
за отчетный период с ___________ по ____________
Макет еженедельного отчета по результатам строительного контроля
(Форма Ф-1)
Объемы работ, выполненные за отчетный период
	№№
п/п
	Перечень выполненных работ
	Ед. изм.
	Объемы работ
	Примечание

	
	
	
	Всего по контракту
	За отчетный период
	Нараста-ющим итогом
	Остаток
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель службы строительного контроля _________________
 (Форма Ф-2)
Дневник инженера-резидента
	Дата
	Погода, температура,
осадки
	Описание работ
исполнителя
	Описание работ инженера-резидента
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Инженер-резидент ____________________
Примечание: Дневник Инженера-резидента составляется на каждого и (в т.ч. субподрядчика).
(Форма Ф-3)
Перечень актов приемки работ
	№№
п/п
	Наименование документа
	Дата
	Номер
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Руководитель службы строительного контроля _________________
(Форма Ф-4)
Перечень предписаний и замечаний инженеров-резидентов
	№№
п/п
	Дата выдачи
	Форма выдачи
	Краткое содержание
	Отметка о выполнении

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Руководитель службы строительного контроля _________________
(Форма Ф-5)
Перечень документов (паспорта, сертификаты соответствия), подтверждающих качество материалов и изделий
	№№
п/п
	Наименование документа, и дата его номер
	Поставщик, изготовитель
	Номер документа
	Дата
	Результаты проведения входного контроля (акт входного контроля)
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	


Руководитель службы строительного контроля _________________
Ведомость результатов испытаний строительных материалов, 
по данным исполнителей
(возможно представление в форме копий протоколов испытаний выполненных строительной лабораторией исполнителя)
 (Форма Ф-6)
	№№
п/п
	Дата
	Наименование испытываемого материала
	Наименование элемента сооружения
	Где и кем производились испытания
	Требования проекта
	Количество испытаний
	Результаты испытания

	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель службы строительного контроля _________________
Руководитель лабораторной службы_________________
(Форма Ф-7)
Результаты входного, операционного и приемо-сдаточного контроля при выполнении контрольных испытаний всех видов строительных материалов и технологических процессов, выполненных строительной лабораторией технадзора
(возможно представление по типовой форме отдельных протоколов испытаний с включением приложений к ним)
	№№
п/п

	Дата проведения испытаний
	Наименование испытываемого материала
	Наименование участка дороги и элемента сооружения
	Требования проекта
	Результат испытаний
	Оценка достоверности испытаний, выполненных исполнителем

	
	Дата отбора проб
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Руководитель службы строительного контроля _________________
Руководитель лабораторной службы_________________
Приложения:
1. Дневники службы строительного контроля (по форме Ф-2 Макета отчета)
В дневниках отражается:
- Ход работ исполнителей
- Действия службы технического контроля:
- протоколы совещаний на объекте;
- результаты рассмотрения проектов производства работ (ППР), технологических регламентов, технологических карт;
2. Перечень актов приемки работ (по форме Ф-3 Макета отчета).
3. Перечень предписаний и замечаний службы строительного контроля (по форме Ф-4 Макета отчета).
4. Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (по форме Ф-5 Макета отчета).
5. Ведомость результатов испытаний строительных материалов по данным исполнителей (по форме Ф-6 Макета отчета).
6. Ведомость результатов испытаний строительных материалов, выполняемых строительным контролем, с оценкой достоверности испытаний, выполненных исполнителями (по форме Ф-7 Макета отчета).
7. Ведомости объемов выполненных работ.
8. Фотографическая документация (фотоснимки, с соответствующими надписями, сделанные в отчетный период и иллюстрирующие основные этапы производства работ).
Фотографическая документация

Примечание: ______________

Примечание: ______________

Вся документация, передаваемая исполнителем заказчику, является собственностью заказчика и будет оставаться в его собственности после окончания работ по договору (контракту). Исполнитель не должен публиковать, использовать или уничтожать эту документацию без письменного согласования заказчика.
Заказчик:
___________________________________




___________
Исполнитель:
____________________________________



___________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к описанию объекта закупки 
по муниципальному Контракту № 4А 
от «08» апреля 2025 г.
Форма предписания об устранении нарушений,
выявленных строительным контролем
Предписание №
об устранении нарушений правил производства работ
"____"_________________20__ г.
Наименование и месторасположение объекта___________________________________________
_______________________________________________________________________________
Конструктивный элемент____________________________________________________________
                                (наименование и местоположение)
Вид выполняемых работ_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Наименование организации, выполняющей работы______________________________________
_______________________________________________________________________________
Ф.И.О. производителя работ__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
На основании заключенного  с  заказчиком  Контракта обязываю:
исполнителя  принять   меры по  устранению  нарушений правил производства работ, связанных с нарушением требований нормативных документов, проектной документации, технологических  правил  (нужное подчеркнуть):
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   (местоположение, вид нарушений, брака, дефекта и т.д., ссылка на пункт и номер нарушенного  документа)
Срок устранения нарушений до "___"_____________20_г.
Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на: _______________________________________________________________________________
                 (занимаемая должность, Ф.И.О.)
Предписание составлено в 3 экз., направлено:
Представитель исполнительной организации
______________________________________________________________________________                          (подпись)
Представитель заказчика
_______________________________________________________________________________                           (подпись)
Представитель службы строительного надзора
_______________________________________________________________________________
                       (подпись)
"_____"_________________20__ г.
Заказчик:
___________________________________



___________
Исполнитель:
____________________________________


___________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к описанию объекта закупки 
по муниципальному Контракту № 4А 
от «08» апреля 2025 г.
Форма предписания о приостановке работ по результатам
проведения строительного контроля
Предписание №
о приостановке работ
"____"_________________20  г.
Наименование и месторасположение объекта___________________________________________
_______________________________________________________________________________
Конструктивный элемент____________________________________________________________
                                  (наименование и местоположение)
Вид выполняемых работ_____________________________________________________________
Наименование организации, выполняющей работы______________________________________
_______________________________________________________________________________Ф.И.О. производителя работ
_______________________________________________________________________________
На основании заключенного с заказчиком Контракта обязываю:
исполнителя приостановить   производство работ   в связи с    нарушением требований       нормативных    документов, проектной   документации, технологических   правил (нужное подчеркнуть) до устранения выявленных нарушений, а именно:
_______________________________________________________________________________
______________________________________до устранения выявленных нарушений.
(местоположение, вид нарушений, брака, дефекта и т.д., ссылка на пункт и номер нарушенного документа)
Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на:___________________________________
 (занимаемая должность, Ф.И.О.)
Предписание составлено в 3 экз., направлено:
Представитель исполнительной организации
_______________________________________________________________________________                            (подпись)
Представитель заказчика
_______________________________________________________________________________
                               (подпись)
Представитель службы строительного надзора
_____________________________________________________________________________                               (подпись)
"_____"_________________20__ г.
Заказчик:
___________________________________



___________
Исполнитель:
____________________________________


___________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к описанию объекта закупки 
по муниципальному Контракту № 4А 
от «08» апреля2025 г.
	ФОРМА АКТА

	о сдаче-приемке оказанных услуг по строительному контролю

	«__» ___________ 202__ г.

	Муниципальный контракт на выполнение работ №__________ от «__» ___________ 202_ г. № 

	Дополнительное соглашение № ____от «__» __________ 202_ г. 

	Заказчик: МКУ по УМИ и ВМЗ

	Исполнитель: _________________

	Подрядчик: ___________________________

	Муниципальный контракт на выполнение работ от __. __. _____ г. № _________________________ (ссылка на Муниципальный контракт Подрядчика)

	      № п/п
	Наименование оказанных услуг (объекта)
	Ед. изм
	Стоимость услуг по Соглашению, руб
	Стоимость оказанных услуг с момента заключения Соглашения, руб
	Расчет стоимости оказанных услуг за отчетный период 
	Стоимость оказанных услуг за отчетный период, руб

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Оказание услуг по строительному контролю по Договору на выполнение работ от «__» ________ 202_ г. № ________________________ на объекте: 
"____________________________________________________________________________________________________________________".  Расчет стоимости оказанных услуг за отчетный период с __. __. ____ г. по __.__.____ г. выполнен на основании:  
                                                                                   1. Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2: 
№№________ от ___________ г.,                                                                                                      
	руб.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Без НДС
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	Всего:
	 

	Всего по акту: _____________ рублей (прописью рублей __ копейка)

	Оплате подлежит: _____________ рублей (прописью рублей __ копейка)

	Заказчик
Руководитель МКУ по УМИ и ВМЗ
______________/А.Н.Курбацкая/     
«_____» ____________20___ г.          
          
М.П. (при наличии)      
	Исполнитель 
___________/ ____________/                                      «____» ______________ 20___ г.                            
М.П.      (при наличии)                                                                             
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